



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

Handwritten signature



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
Specification 151: Mobilization							
1	Mobilization for project with total amount ≤ \$50,000.00	1	Per Project	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	Tekniek Construction
2	Mobilization for project with total amount of \$50,000.01 to \$100,000.00	1	Per Project	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	Tekniek Construction
3	Mobilization for project with total amount of \$100,000.01 to \$500,000.00	1	Per Project	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	Tekniek Construction
4	Mobilization for project with total amount of \$500,000.01 to \$1,000,000.00	1	Per Project	\$115,000.00	\$115,000.00	\$115,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	Tekniek Construction
5	Mobilization for project with total amount of \$1,000,000.01 to \$3,000,000.00	1	Per Project	\$320,000.00	\$320,000.00	\$320,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	Tekniek Construction
6	Mobilization for project with total amount of \$3,000,000.01 to \$5,,000,000.00	1	Per Project	\$530,000.00	\$530,000.00	\$530,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	Tekniek Construction
7	Mobilization for project with total amount of \$5,000,000.01 to \$8,000,000.00	1	Per Project	\$840,000.00	\$840,000.00	\$840,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	Tekniek Construction
8	Mobilization for project with total amount of \$8,000,000.01 to \$10,000,000.00	1	Per Project	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	Tekniek Construction
9	Mobilization for project with total amount of \$10,000,000.01 to \$12,000,000.00	1	Per Project	\$1,265,000.00	\$1,265,000.00	\$1,265,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	Tekniek Construction
10	Mobilization for project with total amount of \$12,000,000.01 to \$14,000,000.01	1	Per Project	\$1,475,000.00	\$1,475,000.00	\$1,475,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	Tekniek Construction
11	Mobilization for project with total amount of \$14,000,000.01 to \$16,000,000.00	1	Per Project	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
12	Mobilization for project with total amount of \$16,000,000.01 to \$18,000,000.00	1	Per Project	\$1,925,000.00	\$1,925,000.00	\$1,925,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	Tekniek Construction
13	Mobilization for project with total amount greater than \$18,000,000.01	1	Per Project	\$2,150,000.00	\$2,150,000.00	\$2,150,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	Tekniek Construction
Specification	201: Clearing and Grubbing						
14	Clearing and Grubbing ( 0 – 500 metros cuadrados)	1	Cubic Meter	\$44.75	\$49.70	\$55.64	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$35.00	\$35.00	\$35.00	Tekniek Construction
15	Clearing and Grubbing (501 – 1,000 metros cuadrados)	1	Cubic Meter	\$28.25	\$29.90	\$31.88	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$35.00	\$35.00	\$35.00	Tekniek Construction
16	Clearing and Grubbing (1,001 – 4,000 metros cuadrados)	1	Cubic Meter	\$21.38	\$21.65	\$21.98	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$35.00	\$35.00	\$35.00	Tekniek Construction
17	Clearing and Grubbing (4,001 – 8,000 metros cuadrados)	1	Cubic Meter	\$21.38	\$21.65	\$21.98	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$35.00	\$35.00	\$35.00	Tekniek Construction
18	Clearing and Grubbing (> 8,001 metros cuadrados)	1	Cubic Meter	\$22.75	\$23.30	\$23.96	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$35.00	\$35.00	\$35.00	Tekniek Construction
19	Clearing and Grubbing (0 – 0.124 cuerda)	1	cuerda	\$34,875.00	\$41,850.00	\$50,220.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$35.00	\$35.00	\$35.00	Tekniek Construction
20	Clearing and Grubbing (0.1250 – 0.4942 cuerda)	1	cuerda	\$23,250.00	\$27,900.00	\$33,480.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$35.00	\$35.00	\$35.00	Tekniek Construction
21	Clearing and Grubbing (0.4943 – 1 cuerda)	1	cuerda	\$15,500.00	\$18,600.00	\$22,320.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$35.00	\$35.00	\$35.00	Tekniek Construction
22	Clearing and Grubbing (1.001 – 2 cuerdas)	1	cuerda	\$31,000.00	\$37,200.00	\$44,640.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$35.00	\$35.00	\$35.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
23	Clearing and Grubbing (> 2 cuerdas)	1	cuerda	\$62,000.00	\$74,400.00	\$89,280.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$35.00	\$35.00	\$35.00	Tekniek Construction
24	Cutting and Removing Trees, Small	1	Each	\$2,100.00	\$2,220.00	\$2,364.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$200.00	\$200.00	\$200.00	Tekniek Construction
25	Cutting and Removing Trees, Large	1	Each	\$2,700.00	\$2,940.00	\$3,228.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$500.00	\$500.00	\$500.00	Tekniek Construction
26	Removal of Stumps, Small	1	Each	\$2,000.00	\$2,100.00	\$2,220.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$200.00	\$200.00	\$200.00	Tekniek Construction
27	Removal of Stumps, Large	1	Each	\$2,500.00	\$2,700.00	\$2,940.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$500.00	\$500.00	\$500.00	Tekniek Construction
Specification 202: Removal of Structures and Obstructions							
28	Removal of Structures and Obstructions	1	Lineal Meter	\$1,050.00	\$1,210.00	\$1,402.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$125.00	\$125.00	\$125.00	Tekniek Construction
29	Removal of Structures and Obstructions	1	Square Meter	\$600.00	\$620.00	\$644.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$25.00	\$25.00	\$25.00	Tekniek Construction
30	Removal of Structures and Obstructions	1	Cubic Meter	\$1,750.00	\$2,000.00	\$2,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$85.00	\$85.00	\$85.00	Tekniek Construction
Specification 203: Excavation and Embankment							
31	Roadway Excavation of unclassified excavation (0 - 100 CuM)	1	Cubic Meter	\$175.00	\$190.00	\$208.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$20.00	\$20.00	\$20.00	Tekniek Construction
32	Roadway Excavation of unclassified excavation (101 - 250 CuM)	1	Cubic Meter	\$145.00	\$154.00	\$164.80	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$20.00	\$20.00	\$20.00	Tekniek Construction
33	Roadway Excavation of unclassified excavation (251 - 500 CuM)	1	Cubic Meter	\$140.00	\$148.00	\$157.60	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$20.00	\$20.00	\$20.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

Handwritten signature



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
34	Roadway Excavation of unclassified excavation (> 501 CuM)	1	Cubic Meter	\$138.00	\$145.60	\$154.72	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$20.00	\$20.00	\$20.00	Tekniek Construction
35	Roadway Excavation of unclassified excavation (0 - 100 CuM)	1	Cubic Meter (Truck Measure)	\$220.00	\$234.00	\$250.80	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$20.00	\$20.00	\$20.00	Tekniek Construction
36	Roadway Excavation of unclassified excavation (101 - 250 CuM)	1	Cubic Meter (Truck Measure)	\$190.00	\$198.00	\$207.60	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$20.00	\$20.00	\$20.00	Tekniek Construction
37	Roadway Excavation of unclassified excavation (251 - 500 CuM)	1	Cubic Meter (Truck Measure)	\$185.00	\$192.00	\$200.40	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$20.00	\$20.00	\$20.00	Tekniek Construction
38	Roadway Excavation of unclassified excavation (> 501 CuM)	1	Cubic Meter (Truck Measure)	\$184.00	\$190.80	\$198.96	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$20.00	\$20.00	\$20.00	Tekniek Construction
39	Roadway Excavation of rock excavation (0 - 100 CuM)	1	Cubic Meter	\$375.00	\$410.00	\$252.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$75.00	\$75.00	\$75.00	Tekniek Construction
40	Roadway Excavation of rock excavation (101 - 250 CuM)	1	Cubic Meter	\$345.00	\$374.00	\$408.80	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$75.00	\$75.00	\$75.00	Tekniek Construction
41	Roadway Excavation of rock excavation (251 - 500 CuM)	1	Cubic Meter	\$340.00	\$368.00	\$401.60	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$75.00	\$75.00	\$75.00	Tekniek Construction
42	Roadway Excavation of rock excavation (> 501 CuM)	1	Cubic Meter	\$338.00	\$365.60	\$398.72	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$75.00	\$75.00	\$75.00	Tekniek Construction
43	Roadway Excavation of muck excavation (0 - 100 CuM)	1	Cubic Meter	\$340.00	\$358.00	\$379.60	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$65.00	\$65.00	\$65.00	Tekniek Construction
44	Roadway Excavation of muck excavation (101 - 250 CuM)	1	Cubic Meter	\$310.00	\$322.00	\$336.40	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$65.00	\$65.00	\$65.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
45	Roadway Excavation of muck excavation (251 - 500 CuM)	1	Cubic Meter	\$305.00	\$316.00	\$329.20	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$65.00	\$65.00	\$65.00	Tekniek Construction
46	Roadway Excavation of muck excavation (> 501 CuM)	1	Cubic Meter	\$303.00	\$313.60	\$326.32	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$65.00	\$65.00	\$65.00	Tekniek Construction
47	Roadway Excavation of muck excavation (0 - 100 CuM)	1	Cubic Meter (Truck Measure)	\$335.00	\$352.00	\$372.40	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$65.00	\$65.00	\$65.00	Tekniek Construction
48	Roadway Excavation of muck excavation (101 - 250 CuM)	1	Cubic Meter (Truck Measure)	\$305.00	\$316.00	\$329.20	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$65.00	\$65.00	\$65.00	Tekniek Construction
49	Roadway Excavation of muck excavation (251 - 500 CuM)	1	Cubic Meter (Truck Measure)	\$300.00	\$310.00	\$322.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$65.00	\$65.00	\$65.00	Tekniek Construction
50	Roadway Excavation of muck excavation (> 501 CuM)	1	Cubic Meter (Truck Measure)	\$298.00	\$307.60	\$319.12	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$65.00	\$65.00	\$65.00	Tekniek Construction
51	Roadway Excavation of undercut excavation (0 - 100 CuM)	1	Cubic Meter	\$450.00	\$480.00	\$516.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$35.00	\$35.00	\$35.00	Tekniek Construction
52	Roadway Excavation of undercut excavation (101 - 250 CuM)	1	Cubic Meter	\$400.00	\$420.00	\$444.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$35.00	\$35.00	\$35.00	Tekniek Construction
53	Roadway Excavation of undercut excavation (251 - 500 CuM)	1	Cubic Meter	\$395.00	\$414.00	\$436.80	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$35.00	\$35.00	\$35.00	Tekniek Construction
54	Roadway Excavation of undercut excavation (> 501 CuM)	1	Cubic Meter	\$390.00	\$408.00	\$429.60	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$35.00	\$35.00	\$35.00	Tekniek Construction
55	Roadway Excavation of ditches (0 - 100 CuM)	1	Cubic Meter	\$550.00	\$600.00	\$660.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$35.00	\$35.00	\$35.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

*[Handwritten signature]*



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON **ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL** PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

**Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028**

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
56	Roadway Excavation of ditches (101 - 250 CuM)	1	Cubic Meter	\$500.00	\$540.00	\$588.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$35.00	\$35.00	\$35.00	Tekniek Construction
57	Roadway Excavation of ditches (251 - 500 CuM)	1	Cubic Meter	\$495.00	\$534.00	\$580.80	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$35.00	\$35.00	\$35.00	Tekniek Construction
58	Roadway Excavation of ditches (> 501 CuM)	1	Cubic Meter	\$490.00	\$528.00	\$573.60	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$35.00	\$35.00	\$35.00	Tekniek Construction
59	Borrow Class A	1	Cubic Meter	\$600.00	\$660.00	\$732.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$45.00	\$45.00	\$45.00	Tekniek Construction
60	Borrow Class A	1	Ton	\$487.50	\$525.00	\$570.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$85.00	\$85.00	\$85.00	Tekniek Construction
61	Borrow Class B	1	Cubic Meter	\$600.00	\$660.00	\$732.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$45.00	\$45.00	\$45.00	Tekniek Construction
62	Borrow Class B	1	Ton	\$487.50	\$525.00	\$570.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$85.00	\$85.00	\$85.00	Tekniek Construction
63	Borrow Class C	1	Cubic Meter	\$600.00	\$660.00	\$732.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$55.00	\$55.00	\$55.00	Tekniek Construction
64	Borrow Class C	1	Cubic Meter (Truck Measure)	\$595.00	\$654.00	\$724.80	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$55.00	\$55.00	\$55.00	Tekniek Construction
65	Borrow Class C	1	Ton	\$484.38	\$521.25	\$565.50	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$90.00	\$90.00	\$90.00	Tekniek Construction
66	Borrow Class D	1	Cubic Meter	\$600.00	\$660.00	\$732.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$60.00	\$60.00	\$60.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

*[Handwritten signature]*



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON **ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL** PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
67	Borrow Class D	1	Cubic Meter (Truck Measure)	\$595.00	\$654.00	\$724.80	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$60.00	\$60.00	\$60.00	Tekniek Construction
68	Borrow Class D	1	Ton	\$484.38	\$521.25	\$565.50	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$120.00	\$120.00	\$120.00	Tekniek Construction
69	Presplitting Dril Holes	1	Linear Meter	\$1,000.00	\$1,200.00	\$1,400.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$25.00	\$25.00	\$25.00	Tekniek Construction
70	Proof Rolling (0 - 500 SM)	1	Square Meter	\$300.00	\$600.00	\$900.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$2.00	\$2.00	\$2.00	Tekniek Construction
71	Proof Rolling (501 – 1,000 SM)	1	Square Meter	\$290.00	\$590.00	\$890.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$2.00	\$2.00	\$2.00	Tekniek Construction
72	Proof Rolling (1,001 – 2,000 SM)	1	Square Meter	\$280.00	\$580.00	\$880.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$2.00	\$2.00	\$2.00	Tekniek Construction
73	Proof Rolling (2,001 – 3,000 SM)	1	Square Meter	\$270.00	\$570.00	\$870.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$2.00	\$2.00	\$2.00	Tekniek Construction
74	Proof Rolling (3,001 – 4,000 SM)	1	Square Meter	\$260.00	\$560.00	\$860.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$2.00	\$2.00	\$2.00	Tekniek Construction
75	Proof Rolling (> 4,001 SM)	1	Square Meter	\$250.00	\$550.00	\$850.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$2.00	\$2.00	\$2.00	Tekniek Construction
Specification	204: Finish Subgrade						
76	Finishing Subgrade	1	Square Meter	\$500.00	\$600.00	\$700.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$5.00	\$5.00	\$5.00	Tekniek Construction





RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
Specification	205: Trench Excavation						
77	Trench Excavation, Unclassified (0 – 50 CuM)	1	Cubic Meter	\$1,500.00	\$1,800.00	\$2,160.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$45.00	\$45.00	\$45.00	Tekniek Construction
78	Trench Excavation, Unclassified (51 – 100 CuM)	1	Cubic Meter	\$1,400.00	\$1,680.00	\$2,016.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$45.00	\$45.00	\$45.00	Tekniek Construction
79	Trench Excavation, Unclassified (101 – 200 CuM)	1	Cubic Meter	\$1,300.00	\$1,560.00	\$1,872.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$45.00	\$45.00	\$45.00	Tekniek Construction
80	Trench Excavation, Unclassified (>201 CuM)	1	Cubic Meter	\$1,200.00	\$1,440.00	\$1,728.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$45.00	\$45.00	\$45.00	Tekniek Construction
81	Trench Excavation in Rock (0 – 50 CuM)	1	Cubic Meter	\$2,500.00	\$3,000.00	\$3,600.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$75.00	\$75.00	\$75.00	Tekniek Construction
82	Trench Excavation in Rock (51 – 100 CuM)	1	Cubic Meter	\$2,400.00	\$2,880.00	\$3,456.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$75.00	\$75.00	\$75.00	Tekniek Construction
83	Trench Excavation in Rock (101 – 200 CuM)	1	Cubic Meter	\$2,300.00	\$2,760.00	\$3,312.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$75.00	\$75.00	\$75.00	Tekniek Construction
84	Trench Excavation in Rock (>201 CuM)	1	Cubic Meter	\$2,200.00	\$2,640.00	\$3,168.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$75.00	\$75.00	\$75.00	Tekniek Construction
85	Unclassified Excavation for Structures	1	Cubic Meter	\$500.00	\$600.00	\$720.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$50.00	\$50.00	\$50.00	Tekniek Construction
86	Rock Excavation for Structures	1	Cubic Meter	\$5,000.00	\$6,000.00	\$7,200.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$80.00	\$80.00	\$80.00	Tekniek Construction
87	Foundation fill	1	Cubic Meter	\$1,200.00	\$1,440.00	\$1,728.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$50.00	\$50.00	\$50.00	Tekniek Construction





RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
88	Sheating	1	Cubic Meter	\$1,250.00	\$1,500.00	\$1,800.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$468.00	\$468.00	\$468.00	Tekniek Construction
89	Straw Bales	1	Each	\$250.00	\$300.00	\$360.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$25.00	\$25.00	\$25.00	Tekniek Construction
90	San Bags	1	Each	\$250.00	\$300.00	\$360.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$40.00	\$40.00	\$40.00	Tekniek Construction
91	Earth Berms	1	Linear Meter	\$500.00	\$600.00	\$720.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$30.00	\$30.00	\$30.00	Tekniek Construction
92	Silt-Fence	1	Linear Meter	\$250.00	\$300.00	\$360.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$25.00	\$25.00	\$25.00	Tekniek Construction
93	Plastic Liner	1	Square Meter	\$250.00	\$300.00	\$360.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$20.00	\$20.00	\$20.00	Tekniek Construction
94	Bridge Approach Embankment	1	Cubic Meter	\$1,000.00	\$1,100.00	\$1,200.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$75.00	\$75.00	\$75.00	Tekniek Construction
95	Reconditioning of Shoulderand Ditches	1	kilometer	\$15,000.00	\$18,000.00	\$21,600.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	Tekniek Construction
96	Subbase Course	1	Cubic Meter	\$1,200.00	\$1,440.00	\$1,728.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$30.00	\$30.00	\$30.00	Tekniek Construction
97	Aggregate Base Course	1	Cubic Meter	\$1,200.00	\$1,440.00	\$1,728.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$70.00	\$70.00	\$70.00	Tekniek Construction
98	Lean Concrete Base (0 – 200 SM)	1	Square Meter	\$1,500.00	\$1,700.00	\$1,900.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$80.00	\$80.00	\$80.00	Tekniek Construction
99	Lean Concrete Base (201 – 500 SM)	1	Square Meter	\$1,450.00	\$1,650.00	\$1,850.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$80.00	\$80.00	\$80.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
100	Lean Concrete Base (500 – 1,000 SM)	1	Square Meter	\$1,400.00	\$1,600.00	\$1,800.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$80.00	\$80.00	\$80.00	Tekniek Construction
101	Lean Concrete Base (> 1,001 SM)	1	Square Meter	\$1,350.00	\$1,550.00	\$1,750.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$80.00	\$80.00	\$80.00	Tekniek Construction
102	Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (38) Range 90 - 499 Tons	1	Ton	\$800.00	\$960.00	\$1,152.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$250.00	\$300.00	Tekniek Construction
103	Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (38) Range 500 - 1,499 Tons	1	Ton	\$790.00	\$948.00	\$1,137.60	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$250.00	\$300.00	Tekniek Construction
104	Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (38) Range ≥ 1,500 Tons	1	Ton	\$780.00	\$936.00	\$1,123.20	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$250.00	\$300.00	Tekniek Construction
105	Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (12) Range 90 - 499 Tons	1	Ton	\$800.00	\$960.00	\$1,152.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$250.00	\$300.00	Tekniek Construction
106	Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (12) Range 500 - 1,499 Tons	1	Ton	\$790.00	\$948.00	\$1,137.60	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$250.00	\$300.00	Tekniek Construction
107	Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (12) Range ≥ 1,500 Tons	1	Ton	\$780.00	\$936.00	\$1,123.20	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$250.00	\$300.00	Tekniek Construction
108	Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (12) Range 90 - 499 Tons	1	Ton	\$800.00	\$960.00	\$1,152.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$250.00	\$300.00	Tekniek Construction
109	Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (12) Range 500 - 1,499 Tons	1	Ton	\$790.00	\$948.00	\$1,137.60	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$250.00	\$300.00	Tekniek Construction
110	Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (12) Range ≥ 1,500 Tons	1	Ton	\$780.00	\$936.00	\$1,123.20	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$250.00	\$300.00	Tekniek Construction
111	Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (34) Range 90 - 499 Tons	1	Ton	\$800.00	\$960.00	\$1,152.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$250.00	\$300.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
112	Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (34) Range 500 - 1,499 Tons	1	Ton	\$790.00	\$948.00	\$1,137.60	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$250.00	\$300.00	Tekniek Construction
113	Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (34) Range ≥ 1,500 Tons	1	Ton	\$780.00	\$936.00	\$1,123.20	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$250.00	\$300.00	Tekniek Construction
114	Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (1) Range 90 - 499 Tons	1	Ton	\$800.00	\$960.00	\$1,152.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$250.00	\$300.00	Tekniek Construction
115	Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (1) Range 500 - 1,499 Tons	1	Ton	\$790.00	\$948.00	\$1,137.60	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$250.00	\$300.00	Tekniek Construction
116	Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (1) Range ≥ 1,500 Tons	1	Ton	\$780.00	\$936.00	\$1,123.20	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$250.00	\$300.00	Tekniek Construction
117	Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (38) Range 90 - 499 Tons	1	Ton	\$800.00	\$960.00	\$1,152.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$250.00	\$300.00	Tekniek Construction
118	Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (38) Range 500 - 1,499 Tons	1	Ton	\$790.00	\$948.00	\$1,137.60	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$250.00	\$300.00	Tekniek Construction
119	Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (38) Range ≥ 1,500 Tons	1	Ton	\$780.00	\$936.00	\$1,123.20	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$250.00	\$300.00	Tekniek Construction
120	Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (12) Range 90 - 499 Tons	1	Ton	\$800.00	\$960.00	\$1,152.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$250.00	\$300.00	Tekniek Construction
121	Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (12) Range 500 - 1,499 Tons	1	Ton	\$790.00	\$948.00	\$1,137.60	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$250.00	\$300.00	Tekniek Construction
122	Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (12) Range ≥ 1,500 Tons	1	Ton	\$780.00	\$936.00	\$1,123.20	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$250.00	\$300.00	Tekniek Construction
123	Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (34) Range 90 - 499 Tons	1	Ton	\$800.00	\$960.00	\$1,152.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$250.00	\$300.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON **ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL** PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

**Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028**

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
124	Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (34) Range 500 - 1,499 Tons	1	Ton	\$790.00	\$948.00	\$1,137.60	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$250.00	\$300.00	Tekniek Construction
125	Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (34) Range ≥ 1,500 Tons	1	Ton	\$780.00	\$936.00	\$1,123.20	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$250.00	\$300.00	Tekniek Construction
126	Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (1) Range 90 - 499 Tons	1	Ton	\$800.00	\$960.00	\$1,152.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$250.00	\$300.00	Tekniek Construction
127	Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (1) Range 500 - 1,499 Tons	1	Ton	\$790.00	\$948.00	\$1,137.60	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$250.00	\$300.00	Tekniek Construction
128	Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (1) Range ≥ 1,500 Tons	1	Ton	\$780.00	\$936.00	\$1,123.20	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$250.00	\$300.00	Tekniek Construction
129	Test Cores	1	Each	\$2,000.00	\$2,400.00	\$2,880.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$600.00	\$600.00	\$600.00	Tekniek Construction
130	Test Pits	1	Each	\$6,000.00	\$7,200.00	\$8,640.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$600.00	\$600.00	\$600.00	Tekniek Construction
131	Replacement Subbase Material	1	Cubic Meter	\$600.00	\$675.00	\$725.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$55.00	\$55.00	\$55.00	Tekniek Construction
132	Replaceent Aggregate base Course	1	Cubic Meter	\$600.00	\$675.00	\$725.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$75.00	\$75.00	\$75.00	Tekniek Construction
134	Full Depth Removal of Bituminous Concrete Pavement	1	Cubic Meter	\$1,000.00	\$1,200.00	\$1,440.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$75.00	\$75.00	\$75.00	Tekniek Construction
135	Cold Miling of Bituminous Concrete Pavement (0 -300 CuM)	1	Square Meter	\$35.00	\$42.00	\$50.40	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3.95	\$3.95	\$3.95	Tekniek Construction
136	Cold Miling of Bituminous Concrete Pavement (301 – 600 CuM)	1	Square Meter	\$32.50	\$39.00	\$46.80	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3.95	\$3.95	\$3.95	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

*[Handwritten signature]*



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON **ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL** PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

**Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028**

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
137	Cold Miling of Bituminous Concrete Pavement (601 – 1,000 CuM)	1	Square Meter	\$30.00	\$36.00	\$43.20	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3.95	\$3.95	\$3.95	Tekniek Construction
138	Cold Miling of Bituminous Concrete Pavement (> 1,001 CuM	1	Square Meter	\$27.50	\$33.00	\$39.60	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3.95	\$3.95	\$3.95	Tekniek Construction
139	Portland Cement Concrete Pavement	1	Square Meter	\$500.00	\$550.00	\$600.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$250.00	\$250.00	\$250.00	Tekniek Construction
140	Pavement Drains	1	Linear Meter	\$350.00	\$400.00	\$450.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$225.00	\$225.00	Tekniek Construction
141	Testing	1	Joint	\$1,000.00	\$1,050.00	\$1,075.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	Tekniek Construction
142	Injection Holes	1	Each	\$1,500.00	\$1,050.00	\$1,075.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	Tekniek Construction
143	Undersealing Grout - Cement (Sanded)	1	Bag	\$1,000.00	\$1,050.00	\$1,075.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$350.00	\$350.00	\$350.00	Tekniek Construction
144	Undersealing Grout - Cement (Unsanded)	1	Bag	\$1,050.00	\$1,100.00	\$1,150.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$400.00	\$400.00	\$400.00	Tekniek Construction
145	Undersealing Grout - Cement (Epoxy)	1	Bag	\$1,000.00	\$1,500.00	\$1,750.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$450.00	\$450.00	\$450.00	Tekniek Construction
146	Undersealing Grout - Cement (Furan)	1	Bag	\$1,200.00	\$1,700.00	\$1,950.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$500.00	\$500.00	\$500.00	Tekniek Construction
147	Undersealing Grout - Cement (Quarry)	1	Bag	\$1,400.00	\$1,900.00	\$2,150.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$550.00	\$550.00	\$550.00	Tekniek Construction
148	Removal Portland Cement Concrete Pavement	1	Square Meter	\$1,000.00	\$150.00	\$200.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$300.00	\$300.00	\$300.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON **ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL** PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

**Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028**

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
149	Replacement of Subbase Material	1	Cubic Meter	\$1,500.00	\$1,650.00	\$1,800.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$125.00	\$125.00	\$125.00	Tekniek Construction
150	Replacement of Aggregate Base Course	1	Cubic Meter	\$1,500.00	\$1,650.00	\$1,800.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$125.00	\$125.00	\$125.00	Tekniek Construction
151	PCC Slab Replacement (Normal Set) Thickness 4in	1	Square Meter	\$2,500.00	\$2,650.00	\$2,800.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$10.00	\$10.00	\$10.00	Tekniek Construction
152	PCC Slab Replacement (Normal Set) Thickness 6in	1	Square Meter	\$2,700.00	\$2,850.00	\$3,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$12.00	\$12.00	\$12.00	Tekniek Construction
153	PCC Slab Replacement (Normal Set) Thickness 8in	1	Square Meter	\$2,900.00	\$3,050.00	\$3,200.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$14.00	\$14.00	\$14.00	Tekniek Construction
154	PCC Slab Replacement (Normal Set) Thickness 10in	1	Square Meter	\$3,100.00	\$3,250.00	\$3,400.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$16.00	\$16.00	\$16.00	Tekniek Construction
155	PCC Slab Replacement (Normal Set) Thickness 12in	1	Square Meter	\$3,300.00	\$3,450.00	\$3,600.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$18.00	\$18.00	\$18.00	Tekniek Construction
156	PCC Slab Replacement (Accelerated Strength) Thickness 4in	1	Square Meter	\$2,700.00	\$2,850.00	\$3,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$10.00	\$10.00	\$10.00	Tekniek Construction
157	PCC Slab Replacement (Accelerated Strength) Thickness 6in	1	Square Meter	\$2,900.00	\$3,050.00	\$3,200.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$12.00	\$12.00	\$12.00	Tekniek Construction
158	PCC Slab Replacement (Accelerated Strength) Thickness 8in	1	Square Meter	\$3,100.00	\$3,250.00	\$3,400.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$14.00	\$14.00	\$14.00	Tekniek Construction
159	PCC Slab Replacement (Accelerated Strength) Thickness 10in	1	Square Meter	\$3,300.00	\$3,450.00	\$3,600.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$16.00	\$16.00	\$16.00	Tekniek Construction
160	PCC Slab Replacement (Accelerated Strength) Thickness 12in	1	Square Meter	\$3,500.00	\$3,650.00	\$3,800.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$18.00	\$18.00	\$18.00	Tekniek Construction





RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
161	Portland Cement Concrete Pavement (Accelerate Strength) Thickness 4in	1	Square Meter	\$2,700.00	\$2,850.00	\$3,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$10.00	\$10.00	\$10.00	Tekniek Construction
162	Portland Cement Concrete Pavement (Accelerate Strength) Thickness 6in	1	Square Meter	\$2,900.00	\$3,050.00	\$3,200.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$12.00	\$12.00	\$12.00	Tekniek Construction
163	Portland Cement Concrete Pavement (Accelerate Strength) Thickness 8in	1	Square Meter	\$3,100.00	\$3,250.00	\$3,400.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$14.00	\$14.00	\$14.00	Tekniek Construction
164	Portland Cement Concrete Pavement (Accelerate Strength) Thickness 10in	1	Square Meter	\$3,300.00	\$3,450.00	\$3,600.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$16.00	\$16.00	\$16.00	Tekniek Construction
165	Portland Cement Concrete Pavement (Accelerate Strength) Thickness 12in	1	Square Meter	\$3,500.00	\$3,650.00	\$3,800.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$18.00	\$18.00	\$18.00	Tekniek Construction
166	Partial Depth Patching - Portland Cement Concrete Pavement	1	Square Meter	\$10,000.00	\$10,500.00	\$11,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	Tekniek Construction
167	New Dowels	1	Each	\$3,500.00	\$3,800.00	\$4,100.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$125.00	\$125.00	\$125.00	Tekniek Construction
168	Grind Concrete Pavement	1	Square Meter	\$5,000.00	\$5,500.00	\$6,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$350.00	\$350.00	\$350.00	Tekniek Construction
169	Sealing of Portland Cement Concrete Pavement Joint and Cracks	1	Linear Meter	\$1,500.00	\$1,650.00	\$1,800.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$30.00	\$30.00	\$30.00	Tekniek Construction
170	Sealing of Pavement/Shoulder Joint	1	Linear Meter	\$1,600.00	\$1,750.00	\$1,900.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$30.00	\$30.00	\$30.00	Tekniek Construction
171	Removal of Existing Bituminous Overlay	1	Square Meter	\$750.00	\$900.00	\$1,050.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$4.00	\$4.00	\$4.00	Tekniek Construction
172	Cracking Reseating and Cleaning Concrete Pavement	1	Square Meter	\$2,500.00	\$2,650.00	\$2,800.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$20.00	\$20.00	\$20.00	Tekniek Construction





RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
173	Pavement Deflection Testing	1	Test Day	\$2,500.00	\$2,800.00	\$3,100.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	Tekniek Construction
174	Concrete Class A	1	Cubic Meter	\$6,000.00	\$7,200.00	\$8,640.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$800.00	\$800.00	\$800.00	Tekniek Construction
175	Concrete Class A-4	1	Cubic Meter	\$6,500.00	\$7,800.00	\$9,360.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$800.00	\$800.00	\$800.00	Tekniek Construction
176	Concrete Class A-6	1	Cubic Meter	\$7,000.00	\$8,400.00	\$10,080.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$800.00	\$800.00	\$800.00	Tekniek Construction
177	Concrete Class A-7	1	Cubic Meter	\$7,500.00	\$9,000.00	\$10,800.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$800.00	\$800.00	\$800.00	Tekniek Construction
178	Concrete Class A-8	1	Cubic Meter	\$8,000.00	\$9,600.00	\$11,520.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$800.00	\$800.00	\$800.00	Tekniek Construction
179	Concrete Class A-9	1	Cubic Meter	\$8,500.00	\$10,200.00	\$12,240.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$800.00	\$800.00	\$800.00	Tekniek Construction
180	Concrete Class B	1	Cubic Meter	\$9,000.00	\$10,800.00	\$12,960.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$800.00	\$800.00	\$800.00	Tekniek Construction
181	Reinforcing Steel #3	1	Pound	\$20.00	\$22.00	\$24.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$1.50	\$1.50	\$1.50	Tekniek Construction
182	Reinforcing Steel #4	1	Pound	\$20.00	\$22.00	\$24.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$1.50	\$1.50	\$1.50	Tekniek Construction
183	Reinforcing Steel #5	1	Pound	\$20.00	\$22.00	\$24.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$1.50	\$1.50	\$1.50	Tekniek Construction
184	Reinforcing Steel #6	1	Pound	\$20.00	\$22.00	\$24.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$1.50	\$1.50	\$1.50	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

*[Handwritten signature]*



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON **ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL** PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

**Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028**

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
185	Reinforcing Steel #7	1	Pound	\$20.00	\$22.00	\$24.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$1.75	\$1.75	\$1.75	Tekniek Construction
186	Reinforcing Steel #8	1	Pound	\$20.00	\$22.00	\$24.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$1.75	\$1.75	\$1.75	Tekniek Construction
187	Reinforcing Steel #9	1	Pound	\$20.00	\$22.00	\$24.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$1.75	\$1.75	\$1.75	Tekniek Construction
188	Reinforcing Steel #10	1	Pound	\$20.00	\$22.00	\$24.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$2.00	\$2.00	\$2.00	Tekniek Construction
189	Epoxy Coated Reinforcing Steel #3	1	Pound	\$75.00	\$100.00	\$125.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3.00	\$3.00	\$3.00	Tekniek Construction
190	Epoxy Coated Reinforcing Steel #4	1	Pound	\$75.00	\$100.00	\$125.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3.00	\$3.00	\$3.00	Tekniek Construction
191	Epoxy Coated Reinforcing Steel #5	1	Pound	\$75.00	\$100.00	\$125.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3.00	\$3.00	\$3.00	Tekniek Construction
192	Epoxy Coated Reinforcing Steel #6	1	Pound	\$75.00	\$100.00	\$125.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3.00	\$3.00	\$3.00	Tekniek Construction
193	Epoxy Coated Reinforcing Steel #7	1	Pound	\$75.00	\$100.00	\$125.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3.25	\$3.25	\$3.25	Tekniek Construction
194	Epoxy Coated Reinforcing Steel #8	1	Pound	\$75.00	\$100.00	\$125.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3.25	\$3.25	\$3.25	Tekniek Construction
195	Epoxy Coated Reinforcing Steel #9	1	Pound	\$75.00	\$100.00	\$125.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3.25	\$3.25	\$3.25	Tekniek Construction
196	Epoxy Coated Reinforcing Steel #10	1	Pound	\$75.00	\$100.00	\$125.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3.50	\$3.50	\$3.50	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
197	18 inch PVC Pipe, Stiffness 220	1	Linear Meter	\$1,500.00	\$1,650.00	\$1,800.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$310.00	\$310.00	\$310.00	Tekniek Construction
198	24 inch PVC Pipe, Stiffness 165	1	Linear Meter	\$1,600.00	\$1,750.00	\$1,900.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$413.00	\$413.00	\$413.00	Tekniek Construction
199	30 inch PVC Pipe, Stiffness 130	1	Linear Meter	\$1,800.00	\$1,950.00	\$2,100.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$510.00	\$510.00	\$510.00	Tekniek Construction
200	36 inch PVC Pipe, Stiffness 110	1	Linear Meter	\$2,100.00	\$2,250.00	\$2,400.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$612.00	\$612.00	\$612.00	Tekniek Construction
201	42 inch PVC Pipe, Stiffness 95	1	Linear Meter	\$2,600.00	\$2,750.00	\$2,900.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$714.00	\$714.00	\$714.00	Tekniek Construction
202	48 inch PVC Pipe, Stiffness 80	1	Linear Meter	\$3,200.00	\$3,350.00	\$3,500.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$816.00	\$816.00	\$816.00	Tekniek Construction
203	12 inch Polyethylene Pipe (PEP), Stiffness 345	1	Linear Meter	\$1,500.00	\$1,600.00	\$1,700.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$132.00	\$132.00	\$132.00	Tekniek Construction
204	18 inch PEP, Stiffness 275	1	Linear Meter	\$1,700.00	\$1,800.00	\$1,900.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$198.00	\$198.00	\$198.00	Tekniek Construction
205	24 inch PEP, Stiffness 235	1	Linear Meter	\$1,900.00	\$2,000.00	\$2,100.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$264.00	\$264.00	\$264.00	Tekniek Construction
206	30 inch PEP, Stiffness 190	1	Linear Meter	\$2,200.00	\$2,300.00	\$2,400.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$330.00	\$330.00	\$330.00	Tekniek Construction
207	36 inch PEP, Stiffness 150	1	Linear Meter	\$2,500.00	\$2,600.00	\$2,700.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$396.00	\$396.00	\$396.00	Tekniek Construction
208	42 inch PEP, Stiffness 130	1	Linear Meter	\$3,000.00	\$3,100.00	\$3,200.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$462.00	\$462.00	\$462.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
209	48 inch PEP, Stiffness 120	1	Linear Meter	\$3,500.00	\$3,600.00	\$3,700.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$528.00	\$528.00	\$528.00	Tekniek Construction
210	12 inch Reinforced Concrete Pipe (RCP), Class 1	1	Linear Meter	\$1,800.00	\$1,900.00	\$2,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$290.00	\$290.00	\$290.00	Tekniek Construction
211	18 inch RCP, Class 1	1	Linear Meter	\$2,000.00	\$2,100.00	\$2,200.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$300.00	\$300.00	\$300.00	Tekniek Construction
212	24 inch RCP, Class 1	1	Linear Meter	\$2,250.00	\$2,350.00	\$2,450.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$300.00	\$300.00	\$300.00	Tekniek Construction
213	30 inch RCP, Class 1	1	Linear Meter	\$2,550.00	\$2,650.00	\$2,750.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$325.00	\$325.00	\$325.00	Tekniek Construction
214	36 inch RCP, Class 1	1	Linear Meter	\$3,000.00	\$3,100.00	\$3,200.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$570.00	\$350.00	\$350.00	Tekniek Construction
215	42 inch RCP, Class 1	1	Linear Meter	\$3,350.00	\$3,450.00	\$3,550.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$570.00	\$400.00	\$400.00	Tekniek Construction
216	48 inch RCP, Class 1	1	Linear Meter	\$3,600.00	\$3,700.00	\$3,800.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$865.00	\$450.00	\$450.00	Tekniek Construction
217	72 inch RCP, Class 1	1	Linear Meter	\$4,200.00	\$4,300.00	\$4,400.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$1,418.00	\$1,418.00	\$1,418.00	Tekniek Construction
218	84 inch RCP, Class 1	1	Linear Meter	\$5,000.00	\$5,500.00	\$6,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	Tekniek Construction
219	12 inch RCP, D-Load	1	Linear Meter	\$2,000.00	\$2,500.00	\$3,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$290.00	\$290.00	\$290.00	Tekniek Construction
220	18 inch RCP, D-Load	1	Linear Meter	\$2,250.00	\$2,750.00	\$3,250.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$300.00	\$300.00	\$300.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

*[Handwritten signature]*



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON **ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL** PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

**Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028**

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
221	24 inch RCP, D-Load	1	Linear Meter	\$2,550.00	\$3,050.00	\$3,550.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$300.00	\$300.00	\$300.00	Tekniek Construction
222	30 inch RCP, D-Load	1	Linear Meter	\$2,850.00	\$3,350.00	\$3,850.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$325.00	\$325.00	\$325.00	Tekniek Construction
223	36 inch RCP, D-Load	1	Linear Meter	\$3,200.00	\$3,700.00	\$4,200.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$570.00	\$350.00	\$350.00	Tekniek Construction
224	42 inch RCP, D-Load	1	Linear Meter	\$3,500.00	\$4,000.00	\$4,500.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$570.00	\$400.00	\$400.00	Tekniek Construction
225	48 inch RCP, D-Load	1	Linear Meter	\$4,000.00	\$4,500.00	\$5,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$865.00	\$450.00	\$450.00	Tekniek Construction
226	72 inch RCP, D-Load	1	Linear Meter	\$5,000.00	\$5,500.00	\$6,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$1,418.00	\$1,418.00	\$1,418.00	Tekniek Construction
227	84 inch RCP, D-Load	1	Linear Meter	\$6,000.00	\$6,500.00	\$7,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	Tekniek Construction
228	12 inch End Section Polyethylene Pipe (PEP)	1	Each	\$2,500.00	\$3,000.00	\$3,500.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	Tekniek Construction
229	18 inch End Section (PEP)	1	Each	\$3,000.00	\$3,500.00	\$4,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	Tekniek Construction
230	24 inch End Section (PEP)	1	Each	\$3,500.00	\$4,000.00	\$4,500.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	Tekniek Construction
231	30 inch End Section (PEP)	1	Each	\$4,000.00	\$4,500.00	\$5,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
232	36 inch End Section (PEP)	1	Each	\$4,500.00	\$5,000.00	\$5,500.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	Tekniek Construction
233	12 inch End Section RCP Type I	1	Each	\$3,500.00	\$4,000.00	\$4,500.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	Tekniek Construction
234	18 inch End Section RCP Type I	1	Each	\$4,000.00	\$4,500.00	\$5,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	Tekniek Construction
235	24 inch End Section RCP Type I	1	Each	\$4,500.00	\$5,000.00	\$5,500.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	Tekniek Construction
236	30 inch End Section RCP Type I	1	Each	\$5,000.00	\$5,500.00	\$6,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	Tekniek Construction
237	36 inch End Section RCP Type I	1	Each	\$4,500.00	\$5,000.00	\$5,500.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	Tekniek Construction
238	12 inch End Section RCP Type II	1	Each	\$5,000.00	\$5,500.00	\$6,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	Tekniek Construction
239	18 inch End Section RCP Type II	1	Each	\$5,500.00	\$6,000.00	\$6,500.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	Tekniek Construction
240	24 inch End Section RCP Type II	1	Each	\$6,000.00	\$6,500.00	\$7,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	Tekniek Construction
241	30 inch End Section RCP Type II	1	Each	\$5,500.00	\$6,000.00	\$6,500.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	Tekniek Construction
242	36 inch End Section RCP Type II	1	Each	\$6,000.00	\$6,500.00	\$7,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	Tekniek Construction
243	12 inch End Section RCP Type III	1	Each	\$6,000.00	\$6,500.00	\$7,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON **ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL** PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
244	18 inch End Section RCP Type III	1	Each	\$6,500.00	\$7,000.00	\$7,500.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	Tekniek Construction
245	24 inch End Section RCP Type III	1	Each	\$7,000.00	\$7,500.00	\$8,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	Tekniek Construction
246	30 inch End Section RCP Type III	1	Each	\$6,500.00	\$7,000.00	\$7,500.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	Tekniek Construction
247	36 inch End Section RCP Type III	1	Each	\$7,000.00	\$7,500.00	\$8,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	Tekniek Construction
248	42 inch End Section RCP	1	Each	\$7,000.00	\$7,500.00	\$8,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	Tekniek Construction
249	48 inch End Section RCP	1	Each	\$5,500.00	\$6,000.00	\$6,500.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	Tekniek Construction
250	54 inch End Section RCP	1	Each	\$6,250.00	\$6,750.00	\$7,250.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	Tekniek Construction
251	60 inch End Section RCP	1	Each	\$7,250.00	\$7,750.00	\$8,250.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	Tekniek Construction
252	72 inch End Section RCP	1	Each	\$8,500.00	\$9,000.00	\$9,500.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	Tekniek Construction
253	12 inch Galvanized Steel End for Circular Pipe 2-2/3" x 1/2" and 3" x 1" corrugation, GA 16	1	Each	\$6,500.00	\$7,000.00	\$7,500.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	Tekniek Construction
254	18 inch Galvanized Steel End for Circular Pipe 2-2/3" x 1/2" and 3" x 1" corrugation, GA 16	1	Each	\$7,500.00	\$8,000.00	\$8,500.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	Tekniek Construction
255	24 inch Galvanized Steel End for Circular Pipe 2-2/3" x 1/2" and 3" x 1" corrugation, GA 16	1	Each	\$8,500.00	\$9,000.00	\$9,500.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	Tekniek Construction





RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

Handwritten signature



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
256	30 inch Galvanized Steel End for Circular Pipe 2-2/3" x 1/2" and 3" x 1" corrugation, GA 14	1	Each	\$9,500.00	\$10,000.00	\$10,500.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	Tekniek Construction
257	36 inch Galvanized Steel End for Circular Pipe 2-2/3" x 1/2" and 3" x 1" corrugation, GA 14	1	Each	\$10,500.00	\$11,000.00	\$11,500.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	Tekniek Construction
258	Galvanized Steel End Section Arch for Pipe 2-2/3" x 1/2" corrugation Span Rise 17 x 13 GA 16	1	Each	\$15,000.00	\$16,000.00	\$17,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	Tekniek Construction
259	Galvanized Steel End Section Arch for Pipe 2-2/3" x 1/2" corrugation Span Rise 21 x 15 GA 16	1	Each	\$17,000.00	\$18,000.00	\$19,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	Tekniek Construction
260	Galvanized Steel End Section Arch for Pipe 2-2/3" x 1/2" corrugation Span Rise 24 x 18 GA 16	1	Each	\$19,000.00	\$19,500.00	\$20,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	Tekniek Construction
261	Galvanized Steel End Section Arch for Pipe 2-2/3" x 1/2" corrugation Span Rise 28 x 20 GA 16	1	Each	\$21,000.00	\$21,500.00	\$22,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	Tekniek Construction
262	Galvanized Steel End Section Arch for Pipe 2-2/3" x 1/2" corrugation Span Rise 36 x 24 GA 14	1	Each	\$23,000.00	\$23,500.00	\$24,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	Tekniek Construction
263	2 No. Pipe, Diam 18 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A	1	Each	\$20,000.00	\$21,000.00	\$22,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	Tekniek Construction
264	3 No. Pipe, Diam 18 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A	1	Each	\$21,000.00	\$22,000.00	\$23,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	Tekniek Construction
265	2 No. Pipe, Diam 24 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A	1	Each	\$22,000.00	\$23,000.00	\$24,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	Tekniek Construction
266	3 No. Pipe, Diam 24 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A	1	Each	\$23,000.00	\$24,000.00	\$25,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	Tekniek Construction
267	2 No. Pipe, Diam 30 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A	1	Each	\$24,000.00	\$25,000.00	\$26,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

*[Handwritten signature]*



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON **ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL** PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

**Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028**

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
268	3 No. Pipe, Diam 30 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A	1	Each	\$25,000.00	\$26,000.00	\$27,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	Tekniek Construction
269	2 No. Pipe, Diam 36 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A	1	Each	\$26,000.00	\$27,000.00	\$28,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	Tekniek Construction
270	3 No. Pipe, Diam 36 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A	1	Each	\$27,000.00	\$28,000.00	\$29,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	Tekniek Construction
271	1 No. Pipe, Diam 42 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A	1	Each	\$28,000.00	\$29,000.00	\$30,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	Tekniek Construction
272	2 No. Pipe, Diam 42 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A	1	Each	\$29,000.00	\$30,000.00	\$31,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	Tekniek Construction
273	3 No. Pipe, Diam 42 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A	1	Each	\$30,000.00	\$31,000.00	\$32,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	Tekniek Construction
274	1 No. Pipe, Diam 48 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A	1	Each	\$31,000.00	\$32,000.00	\$33,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	Tekniek Construction
275	2 No. Pipe, Diam 48 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A	1	Each	\$32,000.00	\$33,000.00	\$34,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	Tekniek Construction
276	3 No. Pipe, Diam 48 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A	1	Each	\$33,000.00	\$34,000.00	\$35,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	Tekniek Construction
277	2 No. Pipe, Diam 18 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B	1	Each	\$23,000.00	\$24,000.00	\$25,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	Tekniek Construction
278	3 No. Pipe, Diam 18 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B	1	Each	\$24,000.00	\$25,000.00	\$26,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	Tekniek Construction
279	2 No. Pipe, Diam 24 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B	1	Each	\$25,000.00	\$26,000.00	\$27,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

Handwritten signature



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
280	3 No. Pipe, Diam 24 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B	1	Each	\$26,000.00	\$27,000.00	\$28,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	Tekniek Construction
281	2 No. Pipe, Diam 30 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B	1	Each	\$27,000.00	\$28,000.00	\$29,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	Tekniek Construction
282	3 No. Pipe, Diam 30 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B	1	Each	\$28,000.00	\$29,000.00	\$30,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	Tekniek Construction
283	2 No. Pipe, Diam 36 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B	1	Each	\$29,000.00	\$30,000.00	\$31,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3,400.00	\$3,400.00	\$3,400.00	Tekniek Construction
284	3 No. Pipe, Diam 36 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B	1	Each	\$30,000.00	\$31,000.00	\$32,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$3,400.00	\$3,400.00	\$3,400.00	Tekniek Construction
285	1 No. Pipe, Diam 42 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B	1	Each	\$31,000.00	\$32,000.00	\$33,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	Tekniek Construction
286	2 No. Pipe, Diam 42 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B	1	Each	\$32,000.00	\$33,000.00	\$34,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	Tekniek Construction
287	3 No. Pipe, Diam 42 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B	1	Each	\$33,000.00	\$34,000.00	\$35,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	Tekniek Construction
288	1 No. Pipe, Diam 48 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B	1	Each	\$34,000.00	\$35,000.00	\$36,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	Tekniek Construction
289	2 No. Pipe, Diam 48 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B	1	Each	\$35,000.00	\$36,000.00	\$37,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	Tekniek Construction
290	3 No. Pipe, Diam 48 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B	1	Each	\$36,000.00	\$37,000.00	\$38,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	Tekniek Construction
291	1 No. Pipe, Diam 54 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B	1	Each	\$39,000.00	\$40,000.00	\$41,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

Handwritten signature



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
292	2 No. Pipe, Diam 54 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B	1	Each	\$42,000.00	\$43,000.00	\$44,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	Tekniek Construction
293	3 No. Pipe, Diam 54 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B	1	Each	\$45,000.00	\$46,000.00	\$47,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	Tekniek Construction
294	1 No. Pipe, Diam 60 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B	1	Each	\$48,000.00	\$49,000.00	\$50,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	Tekniek Construction
295	2 No. Pipe, Diam 60 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B	1	Each	\$51,000.00	\$52,000.00	\$53,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	Tekniek Construction
296	3 No. Pipe, Diam 60 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B	1	Each	\$54,000.00	\$55,000.00	\$56,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	Tekniek Construction
297	Catch Basins, Open System	1	Each	\$40,000.00	\$42,500.00	\$45,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$4,820.00	\$4,820.00	\$4,820.00	Tekniek Construction
298	Catch Basins, Closed System	1	Each	\$45,000.00	\$47,500.00	\$50,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	Tekniek Construction
299	Manholes Adjustments	1	Each	\$2,500.00	\$3,000.00	\$3,500.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$500.00	\$500.00	\$500.00	Tekniek Construction
300	Inlet Adjustments	1	Each	\$2,200.00	\$2,700.00	\$3,200.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$500.00	\$500.00	\$500.00	Tekniek Construction
301	Catch Basins Adjustments	1	Each	\$3,500.00	\$4,000.00	\$4,500.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$500.00	\$500.00	\$500.00	Tekniek Construction
302	Valve Box Adjustments	1	Each	\$1,900.00	\$2,100.00	\$2,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$500.00	\$500.00	\$500.00	Tekniek Construction
303	Pull or Junction Box Adjustments	1	Each	\$3,250.00	\$3,750.00	\$4,250.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$500.00	\$500.00	\$500.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

*[Handwritten signature]*



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON **ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL** PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

**Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028**

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
304	Miscellaneous Structure Adjustments	1	Each	\$50,000.00	\$55,000.00	\$60,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$500.00	\$500.00	\$500.00	Tekniek Construction
305	Conversions of Inlets and Catch Basins to Manholes	1	Each	\$25,000.00	\$30,000.00	\$35,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	Tekniek Construction
306	Portlands Cement Concrete for Drainage Structure	1	Cubic Meter	\$5,000.00	\$5,500.00	\$6,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	Tekniek Construction
307	4 inch Pipe Underdrain, Type 4	1	Linear Meter	\$600.00	\$720.00	\$864.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$280.00	\$280.00	\$280.00	Tekniek Construction
308	French Drain, PVC Pipe	1	Linear Meter	\$700.00	\$840.00	\$1,008.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$250.00	\$250.00	\$250.00	Tekniek Construction
309	French Drain, Corrugated Pipe	1	Linear Meter	\$625.00	\$750.00	\$150.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$260.00	\$260.00	\$260.00	Tekniek Construction
310	French Drain, Concrete Pipe	1	Linear Meter	\$1,250.00	\$1,500.00	\$1,800.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$280.00	\$280.00	\$280.00	Tekniek Construction
311	Corrugated Steel Beam Guard Rail Strong Post (SP), Single Face	1	Linear Meter	\$450.00	\$540.00	\$648.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$190.00	\$190.00	\$190.00	Tekniek Construction
312	Corrugated Steel Beam Guard Rail Weak Post (WP), Single Face	1	Linear Meter	\$450.00	\$530.00	\$638.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$190.00	\$190.00	\$190.00	Tekniek Construction
313	Corrugate Steel Beam Guard Rail SP, Double Face	1	Linear Meter	\$425.00	\$510.00	\$612.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$225.00	\$225.00	Tekniek Construction
314	Corrugate Steel Beam Guard Rail WP, Double Face	1	Linear Meter	\$425.00	\$505.00	\$607.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$225.00	\$225.00	Tekniek Construction
315	MELT Terminal	1	Each	\$2,000.00	\$2,200.00	\$2,400.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

*[Handwritten signature]*



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON **ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL** PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
316	Removal and Resetting of Existing Guard Rail SP	1	Linear Meter	\$200.00	\$240.00	\$288.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$50.00	\$50.00	\$50.00	Tekniek Construction
317	Removal and Resetting of Existing Guard Rail WP	1	Linear Meter	\$200.00	\$240.00	\$288.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$50.00	\$50.00	\$50.00	Tekniek Construction
318	Portland Cement Concrete Sidewalk	1	Square Meter	\$500.00	\$700.00	\$900.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$500.00	\$500.00	\$500.00	Tekniek Construction
319	Bituminous Concrete Sidewalk	1	Square Meter	\$1,400.00	\$1,600.00	\$1,800.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$80.00	\$80.00	\$80.00	Tekniek Construction
320	Bituminous Concrete Sidewalk	1	Ton	\$5,000.00	\$6,000.00	\$7,200.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$250.00	\$250.00	\$250.00	Tekniek Construction
321	Reconstruction of Existing Sidewalk	1	Square Meter	\$1,500.00	\$1,700.00	\$1,900.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$160.00	\$160.00	\$160.00	Tekniek Construction
322	Concrete Curb, Cast in place	1	Linear Meter	\$1,500.00	\$1,800.00	\$2,160.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$85.00	\$85.00	\$85.00	Tekniek Construction
323	Concrete Curb, Precast	1	Linear Meter	\$2,500.00	\$3,000.00	\$3,600.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$85.00	\$85.00	\$85.00	Tekniek Construction
324	Concrete Gutter, Cast in place	1	Linear Meter	\$1,600.00	\$1,920.00	\$2,304.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$85.00	\$85.00	\$85.00	Tekniek Construction
325	Concrete Gutter, Precast	1	Linear Meter	\$3,000.00	\$3,600.00	\$4,320.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$85.00	\$85.00	\$85.00	Tekniek Construction
326	Combination Concrete Curb and Gutter, Cast in place	1	Linear Meter	\$1,500.00	\$1,800.00	\$2,160.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$85.00	\$85.00	\$85.00	Tekniek Construction





RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
327	Combination Concrete Curb and Gutter, Precast	1	Linear Meter	\$2,750.00	\$3,300.00	\$3,960.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$85.00	\$85.00	\$85.00	Tekniek Construction
328	Reconstruction of Existing Curb, Cast in place	1	Linear Meter	\$1,650.00	\$1,980.00	\$2,376.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$85.00	\$85.00	\$85.00	Tekniek Construction
329	Reconstruction of Existing Curb, Precast	1	Linear Meter	\$3,100.00	\$3,720.00	\$4,464.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$85.00	\$85.00	\$85.00	Tekniek Construction
330	Reconstruction of Existing Gutter, Cast in place	1	Linear Meter	\$1,700.00	\$2,040.00	\$2,448.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$85.00	\$85.00	\$85.00	Tekniek Construction
331	Reconstruction of Existing Gutter, Precast	1	Linear Meter	\$3,500.00	\$4,200.00	\$5,040.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$85.00	\$85.00	\$85.00	Tekniek Construction
332	Reconstruction of Existing Curb and Gutter, Cast in place	1	Linear Meter	\$1,650.00	\$1,980.00	\$2,376.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$85.00	\$85.00	\$85.00	Tekniek Construction
333	Reconstruction of Existing Curb and Gutter, Precast	1	Linear Meter	\$3,350.00	\$4,020.00	\$4,824.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$85.00	\$85.00	\$85.00	Tekniek Construction
334	Painting Concrete Curb	1	Linear Meter	\$500.00	\$600.00	\$720.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$5.00	\$5.00	\$5.00	Tekniek Construction
335	Concrete Barrier, Type A, Class B	1	Linear Meter	\$6,000.00	\$6,100.00	\$6,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$400.00	\$400.00	\$400.00	Tekniek Construction
336	Concrete Barrier, Type B, Class A	1	Linear Meter	\$6,200.00	\$6,300.00	\$6,500.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$400.00	\$400.00	\$400.00	Tekniek Construction
337	Concrete Barrier, Type C, Class A	1	Linear Meter	\$6,400.00	\$6,500.00	\$6,700.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$400.00	\$400.00	\$400.00	Tekniek Construction
338	Concrete Barrier, Type D, Class B	1	Linear Meter	\$6,600.00	\$6,700.00	\$6,900.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$400.00	\$400.00	\$400.00	Tekniek Construction





RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
339	Concrete Barrier, Type E, Class B	1	Linear Meter	\$6,800.00	\$6,900.00	\$7,100.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$400.00	\$400.00	\$400.00	Tekniek Construction
340	Traffic Sign W1 -1 (D) or W1 - 1 (I), Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$385.80	\$385.80	\$385.80	Tekniek Construction
341	Traffic Sign W1 -2 (D) or W1 - 2 (I), Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$385.80	\$385.80	\$385.80	Tekniek Construction
342	Traffic Sign W1 -4 (D) or W1 - 4 (I), Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$385.80	\$385.80	\$385.80	Tekniek Construction
343	Traffic Sign W1 -6 (D) or W1 - 6 (I), Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$385.80	\$385.80	\$385.80	Tekniek Construction
344	Traffic Sign W1 -8 (D) or W1 - 8 (I), Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$385.80	\$385.80	\$385.80	Tekniek Construction
345	Traffic Sign W1 -8 (D) or W1 - 8 (I), Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$214.00	\$214.00	\$214.00	Tekniek Construction
346	Traffic Sign W3 - 4, Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$385.80	\$385.80	\$385.80	Tekniek Construction
347	Traffic Sign W3 - 5, Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$385.80	\$385.80	\$385.80	Tekniek Construction
348	Traffic Sign W5 - 1	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$385.80	\$385.80	\$385.80	Tekniek Construction
349	Traffic Sign W5 - 2	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$385.80	\$385.80	\$385.80	Tekniek Construction
350	Traffic Sign W5 - 3	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$385.80	\$385.80	\$385.80	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
351	Traffic Sign W5 - 4, Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$385.80	\$385.80	\$385.80	Tekniek Construction
352	Traffic Sign W6 - 3, Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$385.80	\$385.80	\$385.80	Tekniek Construction
353	Traffic Sign W8 - 5, Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$385.80	\$385.80	\$385.80	Tekniek Construction
354	Traffic Sign W8 - 6	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$385.80	\$385.80	\$385.80	Tekniek Construction
355	Traffic Sign W8 - 6a (PR)	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$385.80	\$385.80	\$385.80	Tekniek Construction
356	Traffic Sign W8 - 17 (D) or W8 - 17 (I), Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$385.80	\$385.80	\$385.80	Tekniek Construction
357	Traffic Sign W9 - 3 or W9- 3 (D) or W9 - 3 (I), Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$385.80	\$385.80	\$385.80	Tekniek Construction
358	Traffic Sign W14 - 3, Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$553.00	\$553.00	\$553.00	Tekniek Construction
359	Traffic Sign W20 - 1, Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$738.00	\$738.00	\$738.00	Tekniek Construction
360	Traffic Sign W20 - 2, Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$738.00	\$738.00	\$738.00	Tekniek Construction
361	Traffic Sign W20 - 3, Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$738.00	\$738.00	\$738.00	Tekniek Construction
362	Traffic Sign W20 - 3a (PR), Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$738.00	\$738.00	\$738.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

*[Handwritten signature]*



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON **ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL** PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
363	Traffic Sign W20 - 4, Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$738.00	\$738.00	\$738.00	Tekniek Construction
364	Traffic Sign W20 - 5 (D) or W20 - 5 (I), Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$738.00	\$738.00	\$738.00	Tekniek Construction
365	Traffic Sign W20 - 6, Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$738.00	\$738.00	\$738.00	Tekniek Construction
366	Traffic Sign W20 - 7, Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$385.80	\$385.80	\$385.80	Tekniek Construction
367	Traffic Sign W20 - 7a, Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$142.00	\$142.00	\$142.00	Tekniek Construction
368	Traffic Sign W20 - 8, Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$738.00	\$738.00	\$738.00	Tekniek Construction
369	Traffic Sign W21 - 1a, Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$385.80	\$385.80	\$385.80	Tekniek Construction
370	Traffic Sign W21 - 3, Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$385.80	\$385.80	\$385.80	Tekniek Construction
371	Traffic Sign W21 - 4, Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$385.80	\$385.80	\$385.80	Tekniek Construction
372	Traffic Sign W21 - 5d (PR), Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$385.80	\$385.80	\$385.80	Tekniek Construction
373	Traffic Sign E5 - 2a	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$556.00	\$556.00	\$556.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

*[Handwritten signature]*



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON **ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL** PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

**Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028**

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
374	Traffic Sign M4 - 8a, Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$258.00	\$258.00	\$258.00	Tekniek Construction
375	Traffic Sign M4 - 9 (D) or M4 - 9 (I), Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$426.00	\$426.00	\$426.00	Tekniek Construction
376	Traffic Sign OM - 3 (D) or OM - 3 (I)	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$128.00	\$128.00	\$128.00	Tekniek Construction
377	Traffic Sign G20 - 1	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$668.00	\$668.00	\$668.00	Tekniek Construction
378	Traffic Sign G20 - 2, Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$426.00	\$426.00	\$426.00	Tekniek Construction
379	Traffic Sign G20 -2a	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$426.00	\$426.00	\$426.00	Tekniek Construction
380	Traffic Sign G20 -8	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$426.00	\$426.00	\$426.00	Tekniek Construction
381	Traffic Sign R1 - 1, Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$552.00	\$552.00	\$552.00	Tekniek Construction
382	Traffic Sign R1 - 2, Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$266.00	\$266.00	\$266.00	Tekniek Construction
383	Traffic Sign R2 - 1, Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$214.00	\$214.00	\$214.00	Tekniek Construction
384	Traffic Sign R2 - 2a, Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$214.00	\$214.00	\$214.00	Tekniek Construction
385	Traffic Sign R2 - 6a (PR)	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$552.00	\$552.00	\$552.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
386	Traffic Sign R3 - 5 (D) or R3 - 5 (I)	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$266.00	\$266.00	\$266.00	Tekniek Construction
387	Traffic Sign R5 - 1, Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$266.00	\$266.00	\$266.00	Tekniek Construction
388	Traffic Sign R5 - 1a, Normal	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$266.00	\$266.00	\$266.00	Tekniek Construction
389	Traffic Sign R6 - 1 (D) or R6 - 1 (I)	1	Each	\$3,000.00	\$3,150.00	\$3,300.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$130.00	\$130.00	\$130.00	Tekniek Construction
390	Gabions	1	Cubic Meter	\$2,500.00	\$3,000.00	\$3,600.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$725.00	\$725.00	\$725.00	Tekniek Construction
391	Concrete Paved Waterway	1	Square Meter	\$1,200.00	\$1,440.00	\$1,728.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$167.00	\$167.00	\$167.00	Tekniek Construction
392	Grounted Stone Waterway	1	Square Meter	\$2,400.00	\$2,880.00	\$3,456.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$125.00	\$125.00	\$125.00	Tekniek Construction
393	Bed Course Material	1	Cubic Meter	\$1,200.00	\$1,440.00	\$1,728.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$75.00	\$75.00	\$75.00	Tekniek Construction
394	Thermoplastic Pavement Markings Stripes, white or yellow	1	Linear Meter	\$20.00	\$24.00	\$28.80	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$7.50	\$7.50	\$7.50	Tekniek Construction
395	Thermoplastic Pavement Marking Symbols and Letters, white	1	Each	\$1,000.00	\$1,200.00	\$1,440.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$350.00	\$350.00	\$350.00	Tekniek Construction
396	Traffic Impact Attenuation Module Type A Alternate	1	Each	\$12,000.00	\$12,500.00	\$13,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	Tekniek Construction
397	Traffic Impact Attenuation Module Type B Alternate	1	Each	\$12,500.00	\$13,000.00	\$13,500.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$5,900.00	\$5,900.00	\$5,900.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
398	Traffic Impact Attenuation Module Type C Alternate	1	Each	\$13,000.00	\$13,500.00	\$14,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$6,100.00	\$6,100.00	\$6,100.00	Tekniek Construction
399	Traffic Impact Attenuation Module Type D Alternate	1	Each	\$13,500.00	\$14,000.00	\$14,500.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$6,200.00	\$6,200.00	\$6,200.00	Tekniek Construction
400	Traffic Impact Attenuation Module Type E Alternate	1	Each	\$14,000.00	\$14,500.00	\$15,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$6,400.00	\$6,400.00	\$6,400.00	Tekniek Construction
401	Traffic Impact Attenuation Module Type F Alternate	1	Each	\$14,500.00	\$15,000.00	\$15,500.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	Tekniek Construction
402	Traffic Impact Attenuation Module Type G Alternate	1	Each	\$15,000.00	\$15,500.00	\$16,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$6,900.00	\$6,900.00	\$6,900.00	Tekniek Construction
403	Traffic Impact Attenuation Module Type H Alternate	1	Each	\$15,500.00	\$16,000.00	\$16,500.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	Tekniek Construction
404	Kilometer Marker	1	Each	\$750.00	\$900.00	\$1,080.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$64.00	\$64.00	\$64.00	Tekniek Construction
405	Hectometer Marker	1	Each	\$800.00	\$960.00	\$1,152.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$64.00	\$64.00	\$64.00	Tekniek Construction
406	Right-of-way Marker	1	Each	\$750.00	\$900.00	\$1,080.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$64.00	\$64.00	\$64.00	Tekniek Construction
407	Traffic Delineator	1	Each	\$750.00	\$900.00	\$1,080.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$385.00	\$385.00	\$385.00	Tekniek Construction
408	Filter Blanket	1	Cubic Meter	\$1,200.00	\$1,440.00	\$1,728.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$365.00	\$365.00	\$365.00	Tekniek Construction
409	Dumped Riprap	1	Cubic Meter	\$1,500.00	\$2,250.00	\$3,375.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$195.00	\$195.00	\$195.00	Tekniek Construction





RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

*[Handwritten signature]*



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON **ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL** PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

**Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028**

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
410	Grouted Riprap	1	Cubic Meter	\$3,000.00	\$3,600.00	\$4,320.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$195.00	\$195.00	\$195.00	Tekniek Construction
411	Concrete Riprap in Bags	1	Cubic Meter	\$3,000.00	\$3,500.00	\$4,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$190.00	\$190.00	\$190.00	Tekniek Construction
412	Drainage Blanket, In Place	1	Cubic Meter	\$1,500.00	\$1,750.00	\$2,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$195.00	\$195.00	\$195.00	Tekniek Construction
413	Drainage Blanke	1	Ton	\$3,000.00	\$3,500.00	\$4,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$85.00	\$85.00	\$85.00	Tekniek Construction
414	Drainage Blanket, Truck Measure	1	Cubic Meter (Truck Measure)	\$4,500.00	\$5,250.00	\$6,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$65.00	\$65.00	\$65.00	Tekniek Construction
415	Vertical Sand Drains	1	Linear Meter	\$1,200.00	\$1,350.00	\$1,450.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$130.00	\$130.00	\$130.00	Tekniek Construction
416	Vertical Wick Drains	1	Linear Meter	\$2,400.00	\$2,700.00	\$2,900.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$145.00	\$145.00	\$145.00	Tekniek Construction
417	Furnishing and Placing Loamy Topsoil	1	Cubic Meter	\$1,500.00	\$1,800.00	\$2,160.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$95.00	\$95.00	\$95.00	Tekniek Construction
418	Pneumatically Applied Mortar	1	Square Meter	\$80,000.00	\$85,000.00	\$90,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$175.00	\$175.00	\$175.00	Tekniek Construction
419	Pneumatically Applied Mortar	1	Bag	\$25,000.00	\$30,000.00	\$35,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$225.00	\$225.00	\$225.00	Tekniek Construction
420	Cleaning and Repair of Culvert	1	Each	\$20,000.00	\$24,000.00	\$28,800.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$450.00	\$450.00	\$450.00	Tekniek Construction
421	Cleaning and Repair of Storm Sewers	1	Linear Meter	\$5,000.00	\$6,000.00	\$7,200.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$30.00	\$30.00	\$30.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
422	Cleaning and Repair of Manholes, Inlets and Catch Basins	1	Each	\$25,000.00	\$30,000.00	\$36,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$450.00	\$450.00	\$450.00	Tekniek Construction
423	Replacement Grates, New Frames and Grates	1	Each	\$6,000.00	\$7,200.00	\$8,640.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	Tekniek Construction
424	Construction Sign	1	Square Meter	\$700.00	\$840.00	\$1,008.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$350.00	\$350.00	\$350.00	Tekniek Construction
425	Barricade Type I	1	Each	\$2,000.00	\$2,400.00	\$2,880.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$900.00	\$900.00	\$900.00	Tekniek Construction
426	Barricade Type II	1	Each	\$2,500.00	\$3,000.00	\$3,600.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$975.00	\$975.00	\$975.00	Tekniek Construction
427	Barricade Type III	1	Each	\$3,000.00	\$3,600.00	\$4,320.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$1,125.00	\$1,125.00	\$1,125.00	Tekniek Construction
428	Cone	1	Each	\$250.00	\$300.00	\$360.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$45.00	\$45.00	\$45.00	Tekniek Construction
429	Drum	1	Each	\$300.00	\$360.00	\$432.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$100.00	\$100.00	\$100.00	Tekniek Construction
430	Temporary Pavement Markings - Stripes	1	Linear Meter	\$15.00	\$18.00	\$21.60	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$5.00	\$5.00	\$5.00	Tekniek Construction
431	Temporary Pavement Markings - Symbols and Letters	1	Each	\$300.00	\$360.00	\$432.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$300.00	\$300.00	\$300.00	Tekniek Construction
432	Removal of Pavement Marking	1	Linear Meter	\$25.00	\$30.00	\$36.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$9.00	\$9.00	\$9.00	Tekniek Construction
433	Temporary Guard Rail	1	Linear Meter	\$600.00	\$720.00	\$864.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$160.00	\$160.00	\$160.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
434	Temporary Concrete Barrier	1	Linear Meter	\$1,000.00	\$1,200.00	\$1,440.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$450.00	\$450.00	\$450.00	Tekniek Construction
435	Temporary Impact Attenuators	1	Each Module	\$25,000.00	\$30,000.00	\$36,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$17,000.00	\$17,000.00	\$17,000.00	Tekniek Construction
436	Temporary Traffic Signals	1	Linear Meter	\$6,000.00	\$6,500.00	\$7,000.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$300.00	\$300.00	\$300.00	Tekniek Construction
437	Flashing Arrow Signs	1	Full Day (24 hours)	\$2,000.00	\$2,400.00	\$2,880.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$125.00	\$125.00	\$125.00	Tekniek Construction
438	Warning Light	1	Each	\$5,000.00	\$6,000.00	\$7,200.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$500.00	\$500.00	\$500.00	Tekniek Construction
439	Reflectorized Painted Pavement Markings Stripes, white	1	Linear Meter	\$25.00	\$30.00	\$36.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$13.35	\$13.35	\$13.35	Tekniek Construction
440	Reflectorized Painted Pavement Markings Stripes, yellow	1	Linear Meter	\$25.00	\$30.00	\$36.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$13.35	\$13.35	\$13.35	Tekniek Construction
441	Reflectorized Painted Pavement Markings Symbols and Letter, white	1	Each	\$500.00	\$600.00	\$720.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$13.35	\$13.35	\$13.35	Tekniek Construction
442	Non-reflective Raised Pavement Markers White or Yellow	1	Each	\$20.00	\$24.00	\$28.80	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$7.00	\$7.00	\$7.00	Tekniek Construction
443	Reflective Raised Pavement Markers (One way or two way, clear, yellow or red)	1	Each	\$20.00	\$24.00	\$28.80	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$7.00	\$7.00	\$7.00	Tekniek Construction
444	Concrete Slope Paving	1	Square Meter	\$2,500.00	\$2,800.00	\$3,100.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$168.00	\$168.00	\$168.00	Tekniek Construction
445	Grouted Stone Paving	1	Square Meter	\$2,750.00	\$3,050.00	\$3,350.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$140.00	\$140.00	\$140.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON **ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL** PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
446	Painting Steel	1	Square Meter	\$1,500.00	\$1,800.00	\$2,160.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$25.00	\$25.00	\$25.00	Tekniek Construction
447	Painting Steel	1	Linear Meter	\$1,250.00	\$1,500.00	\$1,800.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$2.00	\$2.00	\$2.00	Tekniek Construction
448	Name Plate	1	Each	\$8,000.00	\$9,600.00	\$11,520.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$75.00	\$75.00	\$75.00	Tekniek Construction
449	Polimer Midified Binder PG70-22, Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (38) Range 90 - 499 Tons	1	Ton	\$10,000.00	\$12,000.00	\$14,400.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$550.00	\$550.00	\$550.00	Tekniek Construction
450	Polimer Midified Binder PG70-22, Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (38) Range 500 - 1,500 Tons	1	Ton	\$10,000.00	\$12,000.00	\$14,400.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$450.00	\$450.00	\$450.00	Tekniek Construction
451	Polimer Midified Binder PG70-22, Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (38) Range > 1,501 Tons	1	Ton	\$10,000.00	\$12,000.00	\$14,400.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$450.00	\$450.00	\$450.00	Tekniek Construction
452	Polimer Midified Binder PG70-22, Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (12) Range 90 - 499 Tons	1	Ton	\$10,000.00	\$12,000.00	\$14,400.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$450.00	\$450.00	\$450.00	Tekniek Construction
453	Polimer Midified Binder PG70-22, Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (12) 500 - 1,500 Tons	1	Ton	\$10,000.00	\$12,000.00	\$14,400.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$450.00	\$450.00	\$450.00	Tekniek Construction
454	Polimer Midified Binder PG70-22, Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (12) Range > 1,501 Tons	1	Ton	\$10,000.00	\$12,000.00	\$14,400.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$450.00	\$450.00	\$450.00	Tekniek Construction
455	Warm Mix Asphalt Pavement - Marshall S (50 or 75) (38) Range 90 - 499 Tons	1	Ton	\$795.00	\$955.00	\$1,147.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction
456	Warm Mix Asphalt Pavement - Marshall S (50 or 75) (38) Range 500 - 1,499 Tons	1	Ton	\$785.00	\$943.00	\$1,132.60	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction
457	Warm Mix Asphalt Pavement - Marshall S (50 or 75) (38) Range ≥ 1,500 Tons	1	Ton	\$775.00	\$931.00	\$1,118.20	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
458	Warm Mix Asphalt Pavement - Marshall S (50 or 75) (12) Range 90 - 499 Tons	1	Ton	\$795.00	\$955.00	\$1,147.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction
459	Warm Mix Asphalt Pavement - Marshall S (50 or 75) (12) Range 500 - 1,499 Tons	1	Ton	\$785.00	\$943.00	\$1,132.60	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction
460	Warm Mix Asphalt Pavement - Marshall S (50 or 75) (12) Range ≥ 1,500 Tons	1	Ton	\$775.00	\$931.00	\$1,118.20	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction
461	Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (12) Range 90 - 499 Tons	1	Ton	\$795.00	\$955.00	\$1,147.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction
462	Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (12) Range 500 - 1,499 Tons	1	Ton	\$785.00	\$943.00	\$1,132.60	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction
463	Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (12) Range ≥ 1,500 Tons	1	Ton	\$775.00	\$931.00	\$1,118.20	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction
464	Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (34) Range 90 - 499 Tons	1	Ton	\$795.00	\$955.00	\$1,147.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction
465	Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (34) Range 500 - 1,499 Tons	1	Ton	\$785.00	\$943.00	\$1,132.60	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction
466	Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (34) Range ≥ 1,500 Tons	1	Ton	\$775.00	\$931.00	\$1,118.20	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction
467	Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (1) Range 90 - 499 Tons	1	Ton	\$795.00	\$955.00	\$1,147.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction
468	Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (1) Range 500 - 1,499 Tons	1	Ton	\$785.00	\$943.00	\$1,132.60	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction
469	Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (1) Range ≥ 1,500 Tons	1	Ton	\$775.00	\$931.00	\$1,118.20	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

*[Handwritten signature]*



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON **ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL** PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
470	Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (38) Range 90 - 499 Tons	1	Ton	\$795.00	\$955.00	\$1,147.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction
471	Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (38) Range 500 - 1,499 Tons	1	Ton	\$785.00	\$943.00	\$1,132.60	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction
472	Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (38) Range ≥ 1,500 Tons	1	Ton	\$775.00	\$931.00	\$1,118.20	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction
473	Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (12) Range 90 - 499 Tons	1	Ton	\$795.00	\$955.00	\$1,147.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction
474	Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (12) Range 500 - 1,499 Tons	1	Ton	\$785.00	\$943.00	\$1,132.60	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction
475	Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (12) Range ≥ 1,500 Tons	1	Ton	\$775.00	\$931.00	\$1,118.20	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction
476	Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (34) Range 90 - 499 Tons	1	Ton	\$795.00	\$955.00	\$1,147.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction
477	Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (34) Range 500 - 1,499 Tons	1	Ton	\$785.00	\$943.00	\$1,132.60	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction
478	Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (34) Range ≥ 1,500 Tons	1	Ton	\$775.00	\$931.00	\$1,118.20	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction
479	Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (1) Range 90 - 499 Tons	1	Ton	\$795.00	\$955.00	\$1,147.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction
480	Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (1) Range 500 - 1,499 Tons	1	Ton	\$785.00	\$943.00	\$1,132.60	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction





RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
481	Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (1) Range ≥ 1,500 Tons	1	Ton	\$775.00	\$931.00	\$1,118.20	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction
482	Control Strip Section	1	Ton	\$300.00	\$360.00	\$432.00	Líneas de Puerto Rico Inc
				\$270.00	\$270.00	\$270.00	Tekniek Construction
Other Items							
483	Project Sign, include Manual de Rotulacion	1	Per project	The Government Entity will request a quote from the Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which will be issued by the ASG.			Líneas de Puerto Rico Inc
							Tekniek Construction
484	Policy and Insurance	1	Per project	The Government Entity will request a quote from the Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which will be issued by the ASG.			Líneas de Puerto Rico Inc
							Tekniek Construction
485	Bonds	1	Per project	The Government Entity will request a quote from the Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which will be issued by the ASG.			Líneas de Puerto Rico Inc
							Tekniek Construction



RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques



PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

ITEM	DESCRIPTION	Qty	UNIT	Primary Road	Secondary Road	Tertiary Road	Proponente
486	Permits	1	Per project	The Government Entity will request a quote from the Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which will be issued by the ASG.			Líneas de Puerto Rico Inc
							Tekniek Construction
487	Taxes and Patents	1	Per project	The Government Entity will request a quote from the Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which will be issued by the ASG.			Líneas de Puerto Rico Inc
							Tekniek Construction
488	Puerto Rico Internal Revenue Stamps in the amount of \$3.00	1	Per project	The Government Entity will request a quote from the Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which will be issued by the ASG.			Líneas de Puerto Rico Inc
							Tekniek Construction
489	Colegio de Ingenieros y Agrimensores (CIA) stamps in the amount of \$1.00 for every \$1,000.00, or fraction thereof, of the total original contract amount	1	Per project	The Government Entity will request a quote from the Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which will be issued by the ASG.			Líneas de Puerto Rico Inc
							Tekniek Construction