



JUNTA DE SUBASTAS

Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia
Gobernador

Lcda. Karla G. Mercado Rivera
Administradora y Principal Oficial de Compras

ENMIENDA NÚM. 2

**SUBASTA FORMAL 21-2163-R1
PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS
EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL
DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN
DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN
DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO**

Asunto: VARIOS


Se notifica a los licitadores interesados en participar en la subasta de referencia de las siguientes enmiendas:

- I. Se adjunta **TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I**, que será utilizada para presentar su oferta.
- II. **"Reemplazo de rotulación entrada principal"**: Instalación eléctrica en tubería hasta el panel de *breaker* será según dispuesto en la Notificación Núm. 1.

Esta Enmienda forma parte del Pliego de Subasta y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecen sin alterar.



Héctor Ortiz Méndez
Administrador Auxiliar
Área de Adquisiciones



Aura Rosa Vázquez
Oficial de Licitación

**Emitido hoy, 19 de septiembre de 2022
En San Juan, Puerto Rico**





TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 21-2163-R1

Parte 1: Mejoras de Estacionamiento.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Precio	Garantía	Término de Entrega
Estacionamiento #1 - Área de Redondel = 1,350m ² .					
1	Escarificación de 1.5" (Aproximados) de asfalto.				
2	Aplicación de asfalto a 2"				
Estacionamiento #1 - Area B Estacionamiento de Directores = 700m ²					
3	Escarificación de 1.5" (Aproximados) de asfalto.				
4	Aplicación de asfalto a 2"				
Estacionamiento #1 - Área C (Estacionamiento de Supervisores) = 1,200m ²					
5	Escarificación de 1.5" (Aproximados) de asfalto.				
6	Aplicación de asfalto a 2"				
Estacionamiento #2 - Área 1 = 1,300m ²					
7	Escarificación de 1.5" (Aproximados) de asfalto.				



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 21-2163-R1

Parte 1: Mejoras de Estacionamiento.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Precio	Garantía	Término de Entrega
8	Aplicación de asfalto a 2"				
Estacionamiento #2 - Área 2 = 550m ²					
9	Escarificación de 1.5" (Aproximados) de asfalto.				
10	Aplicación de asfalto a 2"				
Estacionamiento #2 - Área 3 = 700m ²					
11	Escarificación de 1.5" (Aproximados) de asfalto.				
12	Aplicación de asfalto a 2"				
Estacionamiento #3 = 1,800m ²					
13	Escarificación de 1.5" (Aproximados) de asfalto y cemento.				
14	Aplicación de asfalto a 2"				



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 21-2163-R1

Parte 1: Mejoras de Estacionamiento.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Precio	Garantía	Término de Entrega
Estacionamiento #4 = 4,100m²					
15	Escarificación de 1.5" (Aproximados) de asfalto.				
16	Aplicación de asfalto a 2"				
Exterior Site					
17	Reparación de suelo (gatas) 100 m ²				
18	Suplir e instalar "Wheel stop" para 300 estacionamientos.				
19	Aplicación de 12,000Lft Pintura termoplástica líquida para estacionamientos generales y de impedidos.				
Pintura para Bordes de acera y cunetas.					
20	3,400Lft de pintura "yellow traffic"				
21	220Lft de Pintura roja				



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 21-2163-R1

Parte 1: Mejoras de Estacionamiento.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Precio	Garantía	Término de Entrega
22	180L.ft de Pintura Azul				
23	700L.ft de Pintura blanca				
Rotulacion de Estacionamientos					
24	Estacionamientos para Impedidos = 10				
25	Estacionamiento de empleados = 20				
Allowance					
26	Allowance		\$ 25,000.00		
Costo Base					
Total = \$					
Trabajo Alternos					
Partida	Descripción	% Preferencia	Precio	Garantía	Término de Entrega
Estacionamiento #4 Área B.1. (ALTERNA 1) Acceso generador # 3 y subestación = 200m².					



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 21-2163-R1

Parte 1: Mejoras de Estacionamiento.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Precio	Garantía	Término de Entrega
1	Remover Material vegetativo e instalar mogolla A-1 para acondicionar el terreno.				
2	Suplir e instalar Asfalto a 2"				
Expansión de estacionamiento #4 Área B.2 (Alternativa 2) = 600m ²					
3	Remover Material vegetativo e instalar mogolla A-1 para acondicionar el terreno.				
4	Suplir e instalar Asfalto a 2"				
Estacionamiento #2. Área A (Alternativa 3) = 2,000m ²					
5	Escarificación de 1.5" (Aproximados) en cemento.				
6	Aplicación de asfalto a 2"				
Expansión de estacionamiento #2 Área 3.A (Alternativa 4) = 300m ²					
7	Remover Material vegetativo e instalar mogolla A-1 para acondicionar el terreno.				



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 21-2163-R1

Parte 1: Mejoras de Estacionamiento.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Precio	Garantía	Término de Entrega
8	Suplir e instalar Asfalto a 2"				
Carretera de acceso generador #6 y subestación eléctrica. Área E (Alternativa 5) = 500m ² .					
9	Remover Material vegetativo e instalar mogolla A-1 para acondicionar el terreno.				
10	Suplir e instalar Asfalto a 2"				
Carretera de entrada al estacionamiento #3, Área F (Alternativa 6) = 490m ²					
11	Escarificación de 1.5" a 490m ² (Aproximados).				
12	Aplicación de asfalto a 2"				
Carretera para tanque de agua (cisterna), Área G (Alternativa 7). = 100m					
13	Remover Material vegetativo e instalar mogolla A-1 para acondicionar el terreno.				
14	Suplir e instalar Asfalto a 2"				



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 21-2163-R1

Parte 2: Remodelación de Entrada y reemplazo de Rotulos.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Total	Garantía	Término de Entrega
Entrada principal					
Lozas - Columna					
1	Demoler la loza de (12) columnas de (37) "ancho (36) Alto" en las cuatro caras.				
2	Suplir e instalar de lozas para crear muro de piedra natural decorativa en las (12) columnas. Aproximadamente 600 ft2.				
Caseta 80" x 86" x 11"					
3	Remover loza existente en un espacio aproximadamente de 51ft2				
4	Suplir e instalar loza 12 x 12" en aproximadamente 51ft2. Usar pega ultra polímero.				
Portones de rejas					
5	Reparación de portón de tubo galvanizado. Suplir un (1) candado heavyduty para el exterior galvanizado.				
6	construcción de reja en "expanded metal" de 15" x 115" para cubrir hueco.				
7	Pintura de aproximadamente 963ft lineal x 115" de alto de reja construida en tubo galvanizado 1" x 1".				



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 21-2163-R1

Parte 2: Remodelacion de Entrada y reemplazo de Rotulos.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Total	Garantía	Término de Entrega
8	Reparación de soldaduras en dos portones peatonales.				
9	Reemplazo de dos (2) tirador (door closser). Uno por cada portón peatonal. Tirador deberá ser heavy duty, high traffic, para el exterior (waterproof).				
10	Remover y reemplazar dos (2) sistema de magneto para portón peatonales. Ver detalles en las especificaciones.				
11	Suplir e instalar (1) cerraduras con llave a cada portón peatonal para adaptar sistema de control por llave a cada portón peatonal.				
12	Suplir e instalar un sistema de intercom de comunicacion con los conductores para la identificación. El Intercom debera estar instalado en un brazo para su soporte.				
13	Reemplazar (2) sistema de intercom instalados en los portones peatonales. Intercom apropiado para el uso exterior (waterproof). Reemplazo incluye la instalacion de cables desde la caseta de seguridad hasta los portones. Deberan utilizar tuberfa PVC SHC 40.				
Remplazo de Ventanas					
14	Parte frontal de caseta. Ver detalles en las especificaciones				
15	Parte lateral izquierda. Ver detalles en las especificaciones.				



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 21-2163-R1

Parte 2: Remodelación de Entrada y reemplazo de Rotulos.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Total	Garantía	Término de Entrega
16	Parte lateral derecha. Ver detalles en las especificaciones.				
17	Parte trasera. Ver detalles en las especificaciones.				
Reparación electrica					
18	Reemplazo de panel de breaker existente. Ver detalles en las especificaciones.				
19	Reemplazo de switches eléctricos existentes. Ver detalles en las especificaciones.				
20	Alumbrado. Ver detalles en las especiales.				
21	Suplir e instalar cortina de lona para ventana frontal (59" x 48") aprox				
22	Mueble. Ver detalles en las especificaciones.				
23	Pintura interior de caseta. 80" x 86" x 11"				



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 21-2163-R1

Parte 2: Remodelación de Entrada y reemplazo de Rotulos.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Total	Garantía	Término de Entrega
24	Suplir e instalar dos (2) espejo convexo para el exterior.				
25	Limpieza y sellado de techo entrada principal con membrana asfáltico (55 SQFT aprox.). Ver detalles en las especificaciones.				
26	Reparación de (2) asta de aluminio para bandera de aproximadamente 25ft de alto. Ver detalles en las especificaciones.				
27	Asientos. Ver detalles de las especificaciones.				
28	Zafacones. Ver detalles en las especificaciones.				
Porton 2 {caseta 77"x 93"x 118"}					
Remplazo de ventanas					
29	Parte frontal de caseta. Ver detalles en las especificaciones.				
30	Parte lateral derecha. Ver detalles en las especificaciones.				
31	Parte trasera. Ver detalles en las especificaciones				



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 21-2163-R1

Parte 2: Remodelación de Entrada y reemplazo de Rotulos.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Total	Garantía	Término de Entrega
32	Entrada. Ver detalles en las especificaciones.				
33	Alumbrado. Ver detalles en las especificaciones.				
34	Reparación electrical. Ver detalles en las especificaciones.				
35	Mueble. Ver detalles en las especificaciones.				
36	Pintura interior de caseta. 77" x 93" x 118". Ver detalles en las especificaciones.				
37	Limpieza y sellado asfáltico de techo de caseta (77" x 93" aproximadamente). (55 SQFT aprox.) aproximadamente). Ver detalles en las especificaciones.				
38	Suplir e instalar unidad de aire consola de 12,000btu. Ver detalles en las especificaciones.				
39	Asientos. Ver detalles en las especificaciones.				



TABLA DE COTIZAR ENMENDDADA I
SUBASTA FORMAL 21-2163-R1

Parte 2: Remodelacion de Entrada y reemplazo de Rotulos.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Total	Garantía	Término de Entrega
40	Rotulación. Ver detalles en las especificaciones.				
Porton 3 (caseta 146"x 94"x 108")					
Remplazo de ventanas					
41	Parte frontal de caseta. Ver detalles en las especificaciones.				
42	Entrada. Ver detalles en las especificaciones.				
43	Alumbrado. Ver detalles en las especificaciones.				
44	Reparacion electrica. Ver detalles en las especificaciones.				
45	Mueble. Ver detalles en las especificaciones.				
46	Pintura interior de caseta. 146" x 94" x 108". Ver detalles en las especificaciones.				



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 21-2163-R1

Parte 2: Remodelación de Entrada y reemplazo de Rotulos.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Total	Garantía	Término de Entrega
47	Limpieza y sellado asfáltico de techo de caseta (146" x 94" aproximadamente) (95 SQFT approx). Ver detalles en las especificaciones				
48	Suplir e instalar unidad de aire consola de 12,000btu. Ver detalles en las especificaciones.				
49	Asientos. Ver detalles en las especificaciones.				
50	Rotulación. Ver detalles en las especificaciones.				
51	Limpieza y Disposición de escombros				
Rotulación					
52	Sustitución de rótulo en la entrada principal. Ver detalles en las especificaciones.				
53	Letras. Ver detalles en las especificaciones.				
54	Logo. Ver detalles en las especificaciones.				



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 21-2163-R1

Parte 2: Remodelación de Entrada y reemplazo de Rotulos.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Total	Garantía	Término de Entrega
55	Restaurar las letras existentes a la entrada del hospital (Hospital Psiquiátrico General Dr. Ramón Fernández Marina) . Ver detalles en las especificaciones.				
56	Reemplazo de Rotulo en Sala de Emergencias. Ver detalles en las especificaciones.				
57	Instalar nuevas Cartas (SALA DE EMERGENCIA PSQUIATRIA). Ver detalles en las especificaciones.				
Allowance					
58	Allowance		\$ 25,000.00		
Costo Total					
	Total = \$+A194:F217A4A197:F21A1:F217				



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 21-2163-RI

Parte 3: Reemplazo de Puertas.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Total	Garantía	Término de Entrega
Edificio 1 Alto					
1	Remoción, disposición e Instalación de 2 Puerta y Marco - Cuarto restricción 1 y Cuarto restricción 2. Ver Detalles en las Especificaciones.				
2	Remoción, disposición e Instalación de 2 Puerta y Marco - Terapia Recreativa HM y Suplido HM. ver detalles en las especificaciones.				
3	Remoción, disposición e Instalación de 2 Panel Visor - Comedor y Terapia Ocupacional. Ver detalles en las especificaciones.				
4	Remoción, disposición e Instalación de 1 Puerta y Marco - Estación de Enfermería. Ver detalles en las especificaciones.				
5	Remoción, disposición e Instalación de 1 Puerta y Marco - Entrada Principal Doble. Ver detalles en las especificaciones.				
Edificio 1 Bajo					
6	Remoción, disposición e Instalación de 1 Puerta y Marco - Comedor. Ver detalles en las especificaciones.				
7	Remoción, disposición e Instalación de 2 Panel Visor - Comedor y Terapia Ocupacional. Ver detalles en las especificaciones.				
8	Remoción, disposición e Instalación de 6 Puerta y Marco - Terapia Ocupacional, Pantry, Oficina Supervisor, Oficina Psiquiatra, Terapia Recreativa y Oficina. Ver detalles en las especificaciones.				



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I

SUBASTA FORMAL 21-2163-RI

Parte 3: Reemplazo de Puertas.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Total	Garantía	Término de Entrega
9	Remoción, disposición e Instalación de 2 Puerta y Marco – Janitor y Escalera Exterior Frente. Ver detalles en las especificaciones.				
10	Remoción, disposición e Instalación de 1 Puerta y Marco - Entrada Principal Doble. Ver detalles en las especificaciones.				
Edificio 1 Piso 3					
11	Reparación y adaptación de 1 cerradura y reacondicionamiento – Puerta Escalera (Portón Reja). Ver detalles en las especificaciones.				
Edificio 2 Alto					
12	Remoción, disposición e Instalación de 3 Puerta y Marco - Cuarto Ropa Civil, Oficina 1 y Oficina Psiquiatra. Ver detalles en las especificaciones.				
Edificio 2 Piso 3					
13	Reparación y adaptación de 1 cerradura y reacondicionamiento – Puerta Escalera (Portón Reja). Ver detalles en las especificaciones.				
Edificio 2 Bajo					
14	Remoción, disposición e Instalación de 1 Hardware – Salida Emergencia Posterior. Ver detalles en las especificaciones.				
15	Remoción, disposición e Instalación de 2 Puerta y Marco – Baño Empleado #2 y Escalera Exterior Frente. Ver detalles en las especificaciones				



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 21-2163-RI

Parte 3: Reemplazo de Puertas.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Total	Garantía	Término de Entrega
16	Remoción, disposición e Instalación de 1 Puerta y Marco - Comedor. Ver detalles en las especificaciones.				
17	Remoción, disposición e Instalación de 1 Puerta y Marco – Comedor Doble. Ver detalles en las especificaciones.				
18	Remoción, disposición e Instalación de 2 Puerta y Marco – Oficina 1 y Oficina. Ver detalles en las especificaciones.				
19	Remoción, disposición e Instalación de 1 Panel Visor – Oficina Psiquiatra. Ver detalles en las especificaciones.				
20	Remoción, disposición e Instalación de 1 Panel Visor – TV Room. Ver detalles en las especificaciones.				
Edificio 5 Alto					
21	Remoción, disposición e Instalación de 2 Puerta y Marco – Duchas y Terapia Recreativa. Ver detalles en las especificaciones.				
22	Remoción, disposición e Instalación de 2 Puerta y Marco – Almacén y Lockers Empleado. Ver detalles en las especificaciones.				
23	Remoción, disposición e Instalación de 1 Puerta y Marco - Entrada Principal Doble. Ver detalles en las especificaciones.				
Edificio 5 Bajo					



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 21-2163-RI
Parte 3: Reemplazo de Puertas.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Total	Garantía	Término de Entrega
24	Remoción, disposición e Instalación de 2 Puerta y Marco – Salida Patio y Duchas. Ver detalles en las especificaciones.				
25	Remoción, disposición e Instalación de 1 Puerta y Marco – Almacén. Ver detalles en las especificaciones.				
26	Remoción, disposición e Instalación de 1 Puerta y Marco - Entrada Principal Doble. Ver detalles en las especificaciones.				
Edificio 5 Bajo					
27	Remoción, disposición e Instalación de 5 Puerta y Marco – Duchas, Oficina Psicóloga, Cuarto Aislamiento, Oficina Supervisor y Oficina Trabajador Social. Ver detalles en las especificaciones.				
28	Remoción, disposición e Instalación de 2 Puerta y Marco – Comedor Pasillo y Estación Enfermería. Ver detalles en las especificaciones.				
29	Remoción, disposición e Instalación de 1 Puerta y Marco – Comedor Interior 1. Ver detalles en las especificaciones.				
30	Remoción de 1 Puerta, Marco y Sellado con bloque – Comedor Interior 2. Ver detalles en las especificaciones.				
Edificio 6 Barbería					
31	Remoción, disposición e Instalación de 1 Puerta y Marco – Barbería. Ver detalles en las especificaciones.				



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 21-2163-RI
Parte 3: Reemplazo de Puertas.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Total	Garantía	Término de Entrega
Edificio 6 Bajo					
32	Remoción, disposición e Instalación de 2 Puerta y Marco – Pantry y Pertenencia Interior. Ver detalles en las especificaciones.				
33	Remoción, disposición e Instalación de 3 Puerta y Marco – Oficina Psicóloga, Oficina Trabajador Social y Escalera Exterior Bajo. Ver detalles en las especificaciones.				
34	Remoción, disposición e Instalación de 1 Puerta y Marco – Duchas. Ver detalles en las especificaciones.				
35	Remoción, disposición e Instalación de 1 Puerta y Marco - Entrada Principal Doble. Ver detalles en las especificaciones.				
Edificio 6 Alto					
36	Remoción, disposición e Instalación de 1 Puerta y Marco – Escalera Exterior Alto. Ver detalles en las especificaciones.				
37	Reparación y adaptación de 1 cerradura y reacondicionamiento – Puerta Escalera (Portón Reja). Ver detalles en las especificaciones.				
Edificio 7 Bajo					
38	Remoción, disposición e Instalación de 2 Puerta y Marco – Salida Emergencia Doble y Entrada Principal Doble. Ver detalles en las especificaciones.				



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 21-2163-RI

Parte 3: Reemplazo de Puertas.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Total	Garantía	Término de Entrega
39	Remoción, disposición e Instalación de 6 Puerta y Marco – Baño Pasillo, Acceso Doble AHU 1, Acceso Doble AHU 2, Acceso Doble AHU 3, Acceso Doble AHU 4 y Acceso Doble AHU 5. Ver detalles en las especificaciones.				
Edificio 7 Sala Enfermería					
40	Remoción, disposición e Instalación de 2 Puerta y Marco – Comedor Doble y Terapia Ocupacional Doble. Ver detalles en las especificaciones.				
Edificio 7 Sala Emergencia Mujeres					
41	Remoción, disposición e Instalación de 2 Puerta y Marco – Entrada Principal Doble.				
Edificio 7 Alto					
42	Remoción, disposición e Instalación de 1 Hardware – Acceso Escalera. Ver detalles en las especificaciones.				
43	Reparación y adaptación de 1 cerradura y reacondicionamiento – Puerta Escalera (Portón Reja). Ver detalles en las especificaciones.				
44	Remoción, disposición e Instalación de 1 Puerta y Marco – Monitoreo. Ver detalles en las especificaciones.				
Cisterna					
45	Remoción, disposición e Instalación de 1 Puerta y Marco – Entrada Principal Doble. Ver detalles en las especificaciones.				



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 21-2163-RI
Parte 3: Reemplazo de Puertas.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCION DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Total	Garantía	Término de Entrega
Allowance					
46	Allowance		\$ 20,000.00		
Costo Total					
Total = \$					



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 21-2163-RI

Parte 4: Rehabilitación Sala de Emergencias (Triage)

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Total	Garantía	Término de Entrega
A. Installation					
1	Instalación (3100 SQFT) de losas de vinyl de alto tráfico 12 "x 12" .				
2	Suplido e instalación (3,100 SQFT) de techo acústico 2 x 4.				
3	Suplido e instalación (300 SQFT) de losas cerámicas (6" x 6") entrada principal				
4	Suplido e instalación (13) de ventanas de marco de aluminio con Lexan 3/4" microperforado (30" x 60")				
5	Suplido e instalación (9) de ventanas de marco de aluminio con Lexan 3/4" microperforado (30" x 77").				
B. Entrance:					
6	Suplido e instalación (5) nuevos bancos de hormigón. 10' x 2' (ver fotos)				
7	Construcción de (30LFT) de muro de hormigón (4' altura) 3,000 psi reforzado con #4 @12 CC.				
8	Restaurar e instale la caja de descarga de armas. Ver Foto A-7				



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 21-2163-RI

Parte 4: Rehabilitación Sala de Emergencias (Triage)

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Total	Garantía	Término de Entrega
9	Demolición de (14LFT aprox.) de pasamanos.				
10	Suministro e instalación de nuevo techo galvanizado (8' x 4').				
11	Suministro e instalación GA. 12, purlins tipo C (dimensiones (4" x 12")				
12	Suministro e instalación de "Flashing".				
13	Demolición de muro en hormigón con medidas de 12' x 4'H.				
14	Suplido e instalación de nuevo portón fabricado en "expanded metal" (36" x 84" aprox)				
15	Suplido e instalación (100 SQFT) de losa de concreto de 4" de espesor a 3500 psi, reforzado con #4 @ 12".				
16	Suplido e instalación de material de relleno (se discutirá en la visita al sitio)				
17	Eliminar el material de la vegetación en área de entrada.				



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 21-2163-RI

Parte 4: Rehabilitación Sala de Emergencias (Triage)

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Total	Garantía	Término de Entrega
18	Suplido e instalación de 3 nuevas lámparas tipo LED (4' x 6")				
C.Waiting room:					
19	Suplido e instalación de nuevo techo acústico de 2' x 4'				
20	Suplido e instalación de nuevos suelos vinyl (tráfico pesado 12"x12").				
21	Suplido e instalación de nuevas (10) luminarias LED (2' x 4')				
22	El contratista debe presentar un nuevo diseño para el detector de metales. Enviar diseño y compilación para su aprobación por parte del cliente.				
23	Suplido e instalación de nuevo escritorio de madera para oficial. (30" x 72" x 36")				
D.Information Office:					
24	Suplido e instalación (40 LFT) de pared en plycem. (16' X 8' aprox.)				
25	Suplido e instalación de puerta de madera (36" x 84").				



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 21-2163-RI

Parte 4: Rehabilitación Sala de Emergencias (Triage)

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCION DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Total	Garantía	Término de Entrega
26	Suplido e instalación de panel de Visión (4' x 4' x ½")				
27	Suplido e instalación (2) de escritorio de oficina. (30"x 72" x 36")				
28	Suplido e instalación (2) Lámparas LED (2' x 4')				
29	Suplido e instalación de techo acústico.				
30	Suplido e instalación de nuevos losa de vinyl.				
Doctors' Offices:					
31	Suplido e instalación de nuevo techo acústico.				
32	Suplido e instalación de nuevos pavimentos vinílicos de tráfico pesado de 12"x12".				
33	Suplido e instalación (2) nuevas luminarias LED (2' x 2')				



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 21-2163-RI

Parte 4: Rehabilitación Sala de Emergencias (Triage)

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Total	Garantía	Término de Entrega
34	Suplido y suministro (2) escritorio de madera. (30"x72" x 36")				
Examination Room:					
35	Suplido e instalación del panel de visión Lexan (3' x 4'x 1/2")				
36	Suplido de escritorio de madera en forma de L. (30" 72" x 36")				
37	Suplido de nueva pared de placa de yeso de 5/8" (8' x8')				
38	Demolición el antiguo sistema de alarma contra incendios.				
39	Suplido e instalación de lavamanos SS.				
G.Ambulance dock					
40	Reemplace e instale el nuevo techo Plycem (26' x 8' aprox)				
41	Suministro e instalación (5) de nuevas luminarias LED (2' x 4')				



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I

SUBASTA FORMAL 21-2163-RI

Parte 4: Rehabilitación Sala de Emergencias (Triage)

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DR. RAMÓN FERNÁNDEZ MARINA DE SAN JUAN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Total	Garantía	Término de Entrega
42	Suministrar e instalar nuevos cables y tubos eléctricos. (40 LFT aprox.)				
43	Suplir e instalar un letrero para el área de ambulancias. Ver detalles en las Especificaciones.				
Allowance					
44	Allowance		\$ 20,000.00		
Costo Total					
Total = \$					