
ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Specification 151: Mobilization

$10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 Tekniek Construction 

$15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 Tekniek Construction 

$60,000.00 $60,000.00 $60,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 Tekniek Construction 

$115,000.00 $115,000.00 $115,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 Tekniek Construction 

$320,000.00 $320,000.00 $320,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 Tekniek Construction 

$530,000.00 $530,000.00 $530,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 Tekniek Construction 

$840,000.00 $840,000.00 $840,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 Tekniek Construction 

$1,050,000.00 $1,050,000.00 $1,050,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 Tekniek Construction 

$1,265,000.00 $1,265,000.00 $1,265,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$60,000.00 $60,000.00 $60,000.00 Tekniek Construction 

$1,475,000.00 $1,475,000.00 $1,475,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$70,000.00 $70,000.00 $70,000.00 Tekniek Construction 

$1,700,000.00 $1,700,000.00 $1,700,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$80,000.00 $80,000.00 $80,000.00 Tekniek Construction 

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

Per Project

Mobilization for project with total amount of $14,000,000.01 to $16,000,000.00 1 Per Project

Mobilization for project with total amount of $5,000,000.01 to $8,000,000.00 1 Per Project

Mobilization for project with total amount of $8,000,000.01 to $10,000,000.00 1 Per Project

Mobilization for project with total amount of $10,000,000.01 to $12,000,000.00 1 Per Project
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Mobilization for project with total amount of $500,000.01 to $1,000,000.00 1 Per Project

Mobilization for project with total amount of $1,000,000.01 to $3,000,000.00 1 Per Project

Mobilization for project with total amount of $3,000,000.01 to $5,,000,000.00 1 Per Project

Mobilization for project with total amount < $50,000.00 1 Per Project

Mobilization for project with total amount of $50,000.01 to $100,000.00 1 Per Project

Mobilization for project with total amount of $100,000.01 to $500,000.00 1 Per Project

Mobilization for project with total amount of $12,000,000.01 to $14,000,000.01 1
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RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$1,925,000.00 $1,925,000.00 $1,925,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$90,000.00 $90,000.00 $90,000.00 Tekniek Construction 

$2,150,000.00 $2,150,000.00 $2,150,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 Tekniek Construction 

Specification 201: Clearing and Grubbing

$44.75 $49.70 $55.64 Líneas de Puerto Rico Inc

$35.00 $35.00 $35.00 Tekniek Construction 

$28.25 $29.90 $31.88 Líneas de Puerto Rico Inc

$35.00 $35.00 $35.00 Tekniek Construction 

$21.38 $21.65 $21.98 Líneas de Puerto Rico Inc

$35.00 $35.00 $35.00 Tekniek Construction 

$21.38 $21.65 $21.98 Líneas de Puerto Rico Inc

$35.00 $35.00 $35.00 Tekniek Construction 

$22.75 $23.30 $23.96 Líneas de Puerto Rico Inc

$35.00 $35.00 $35.00 Tekniek Construction 

$34,875.00 $41,850.00 $50,220.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$35.00 $35.00 $35.00 Tekniek Construction 

$23,250.00 $27,900.00 $33,480.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$35.00 $35.00 $35.00 Tekniek Construction 

$15,500.00 $18,600.00 $22,320.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$35.00 $35.00 $35.00 Tekniek Construction 

$31,000.00 $37,200.00 $44,640.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$35.00 $35.00 $35.00 Tekniek Construction 

Clearing and Grubbing (0 – 0.124 cuerda) 1 cuerda

Clearing and Grubbing (0.1250 – 0.4942 cuerda) 1 cuerda

Clearing and Grubbing (0.4943 – 1 cuerda) 1 cuerda

Clearing and Grubbing (4,001 –  8,000 metros cuadrados) 1 Cubic Meter

Clearing and Grubbing (> 8,001 metros cuadrados) 1 Cubic Meter

Mobilization for project with total amount greater than $18,000,000.01 1 Per Project

Clearing and Grubbing ( 0 – 500 metros cuadrados) 1 Cubic Meter

Clearing and Grubbing (501 – 1,000 metros cuadrados) 1 Cubic Meter

Clearing and Grubbing (1.001 – 2 cuerdas) 1 cuerda

Mobilization for project with total amount of $16,000,000.01 to $18,000,000.00 1 Per Project

Clearing and Grubbing (1,001 –  4,000 metros cuadrados) 1 Cubic Meter
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$62,000.00 $74,400.00 $89,280.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$35.00 $35.00 $35.00 Tekniek Construction 

$2,100.00 $2,220.00 $2,364.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$200.00 $200.00 $200.00 Tekniek Construction 

$2,700.00 $2,940.00 $3,228.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$500.00 $500.00 $500.00 Tekniek Construction 

$2,000.00 $2,100.00 $2,220.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$200.00 $200.00 $200.00 Tekniek Construction 

$2,500.00 $2,700.00 $2,940.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$500.00 $500.00 $500.00 Tekniek Construction 

Specification 202: Removal of Structures and Obstructions

$1,050.00 $1,210.00 $1,402.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$125.00 $125.00 $125.00 Tekniek Construction 

$600.00 $620.00 $644.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$25.00 $25.00 $25.00 Tekniek Construction 

$1,750.00 $2,000.00 $2,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$85.00 $85.00 $85.00 Tekniek Construction 

Specification 203: Excavation and Embankment

$175.00 $190.00 $208.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$20.00 $20.00 $20.00 Tekniek Construction 

$145.00 $154.00 $164.80 Líneas de Puerto Rico Inc

$20.00 $20.00 $20.00 Tekniek Construction 

$140.00 $148.00 $157.60 Líneas de Puerto Rico Inc

$20.00 $20.00 $20.00 Tekniek Construction 

Roadway Excavation of unclassified excavation  (0 - 100 CuM) 1 Cubic Meter

Roadway Excavation of unclassified excavation (101 - 250 CuM) 1 Cubic Meter

Roadway Excavation of unclassified excavation (251 - 500 CuM) 1 Cubic Meter

Removal of Structures and Obstructions 1 Square Meter

Removal of Structures and Obstructions 1 Cubic Meter

Cutting and Removing Trees, Large 1 Each

Removal of Stumps, Small 1 Each

Removal of Stumps, Large 1 Each

Clearing and Grubbing (> 2 cuerdas) 1 cuerda

Cutting and Removing Trees, Small 1 Each

Removal of Structures and Obstructions 1 Lineal Meter
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$138.00 $145.60 $154.72 Líneas de Puerto Rico Inc

$20.00 $20.00 $20.00 Tekniek Construction 

$220.00 $234.00 $250.80 Líneas de Puerto Rico Inc

$20.00 $20.00 $20.00 Tekniek Construction 

$190.00 $198.00 $207.60 Líneas de Puerto Rico Inc

$20.00 $20.00 $20.00 Tekniek Construction 

$185.00 $192.00 $200.40 Líneas de Puerto Rico Inc

$20.00 $20.00 $20.00 Tekniek Construction 

$184.00 $190.80 $198.96 Líneas de Puerto Rico Inc

$20.00 $20.00 $20.00 Tekniek Construction 

$375.00 $410.00 $252.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$75.00 $75.00 $75.00 Tekniek Construction 

$345.00 $374.00 $408.80 Líneas de Puerto Rico Inc

$75.00 $75.00 $75.00 Tekniek Construction 

$340.00 $368.00 $401.60 Líneas de Puerto Rico Inc

$75.00 $75.00 $75.00 Tekniek Construction 

$338.00 $365.60 $398.72 Líneas de Puerto Rico Inc

$75.00 $75.00 $75.00 Tekniek Construction 

$340.00 $358.00 $379.60 Líneas de Puerto Rico Inc

$65.00 $65.00 $65.00 Tekniek Construction 

$310.00 $322.00 $336.40 Líneas de Puerto Rico Inc

$65.00 $65.00 $65.00 Tekniek Construction 

Roadway Excavation of muck excavation  (0 - 100 CuM) 1 Cubic Meter

Roadway Excavation of muck excavation (101 - 250 CuM) 1 Cubic Meter

Roadway Excavation of rock excavation (251 - 500 CuM) 1 Cubic Meter

Roadway Excavation of rock excavation  (> 501 CuM) 1 Cubic Meter

Roadway Excavation of unclassified excavation (251 - 500 CuM) 1

Cubic Meter 

(Truck 

Measure)

Roadway Excavation of unclassified excavation  (> 501 CuM) 1

Cubic Meter 

(Truck 

Measure)

Roadway Excavation of rock excavation  (0 - 100 CuM) 1 Cubic Meter

Roadway Excavation of unclassified excavation  (0 - 100 CuM) 1

Cubic Meter 

(Truck 

Measure)

Roadway Excavation of unclassified excavation (101 - 250 CuM) 1

Cubic Meter 

(Truck 

Measure)

Roadway Excavation of rock excavation (101 - 250 CuM) 1 Cubic Meter

Roadway Excavation of unclassified excavation  (> 501 CuM) 1 Cubic Meter34
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$305.00 $316.00 $329.20 Líneas de Puerto Rico Inc

$65.00 $65.00 $65.00 Tekniek Construction 

$303.00 $313.60 $326.32 Líneas de Puerto Rico Inc

$65.00 $65.00 $65.00 Tekniek Construction 

$335.00 $352.00 $372.40 Líneas de Puerto Rico Inc

$65.00 $65.00 $65.00 Tekniek Construction 

$305.00 $316.00 $329.20 Líneas de Puerto Rico Inc

$65.00 $65.00 $65.00 Tekniek Construction 

$300.00 $310.00 $322.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$65.00 $65.00 $65.00 Tekniek Construction 

$298.00 $307.60 $319.12 Líneas de Puerto Rico Inc

$65.00 $65.00 $65.00 Tekniek Construction 

$450.00 $480.00 $516.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$35.00 $35.00 $35.00 Tekniek Construction 

$400.00 $420.00 $444.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$35.00 $35.00 $35.00 Tekniek Construction 

$395.00 $414.00 $436.80 Líneas de Puerto Rico Inc

$35.00 $35.00 $35.00 Tekniek Construction 

$390.00 $408.00 $429.60 Líneas de Puerto Rico Inc

$35.00 $35.00 $35.00 Tekniek Construction 

$550.00 $600.00 $660.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$35.00 $35.00 $35.00 Tekniek Construction 
Roadway Excavation of ditches (0 - 100 CuM) 1 Cubic Meter

Roadway Excavation of undercut excavation (251 - 500 CuM) 1 Cubic Meter

Roadway Excavation of undercut excavation  (> 501 CuM) 1 Cubic Meter

Roadway Excavation of muck excavation (251 - 500 CuM) 1

Cubic Meter 

(Truck 

Measure)

Roadway Excavation of muck excavation  (> 501 CuM) 1

Cubic Meter 

(Truck 

Measure)

Roadway Excavation of undercut excavation  (0 - 100 CuM) 1 Cubic Meter

Roadway Excavation of muck excavation  (0 - 100 CuM) 1

Cubic Meter 

(Truck 

Measure)

Roadway Excavation of muck excavation (101 - 250 CuM) 1

Cubic Meter 

(Truck 

Measure)

Roadway Excavation of muck excavation (251 - 500 CuM) 1 Cubic Meter

Roadway Excavation of undercut excavation (101 - 250 CuM) 1 Cubic Meter

Roadway Excavation of muck excavation  (> 501 CuM) 1 Cubic Meter
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$500.00 $540.00 $588.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$35.00 $35.00 $35.00 Tekniek Construction 

$495.00 $534.00 $580.80 Líneas de Puerto Rico Inc

$35.00 $35.00 $35.00 Tekniek Construction 

$490.00 $528.00 $573.60 Líneas de Puerto Rico Inc

$35.00 $35.00 $35.00 Tekniek Construction 

$600.00 $660.00 $732.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$45.00 $45.00 $45.00 Tekniek Construction 

$487.50 $525.00 $570.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$85.00 $85.00 $85.00 Tekniek Construction 

$600.00 $660.00 $732.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$45.00 $45.00 $45.00 Tekniek Construction 

$487.50 $525.00 $570.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$85.00 $85.00 $85.00 Tekniek Construction 

$600.00 $660.00 $732.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$55.00 $55.00 $55.00 Tekniek Construction 

$595.00 $654.00 $724.80 Líneas de Puerto Rico Inc

$55.00 $55.00 $55.00 Tekniek Construction 

$484.38 $521.25 $565.50 Líneas de Puerto Rico Inc

$90.00 $90.00 $90.00 Tekniek Construction 

$600.00 $660.00 $732.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$60.00 $60.00 $60.00 Tekniek Construction 

Borrow Class C 1 Ton

Borrow Class D 1 Cubic Meter

Borrow Class B 1 Cubic Meter

Borrow Class B 1 Ton

Borrow Class C 1 Cubic Meter

Borrow Class A 1 Cubic Meter

Borrow Class A 1 Ton

Roadway Excavation of ditches (101 - 250 CuM) 1 Cubic Meter

Roadway Excavation of ditches (251 - 500 CuM) 1 Cubic Meter

Borrow Class C 1

Cubic Meter 

(Truck 

Measure)

Roadway Excavation of ditches (> 501 CuM) 1 Cubic Meter
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$595.00 $654.00 $724.80 Líneas de Puerto Rico Inc

$60.00 $60.00 $60.00 Tekniek Construction 

$484.38 $521.25 $565.50 Líneas de Puerto Rico Inc

$120.00 $120.00 $120.00 Tekniek Construction 

$1,000.00 $1,200.00 $1,400.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$25.00 $25.00 $25.00 Tekniek Construction 

$300.00 $600.00 $900.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$2.00 $2.00 $2.00 Tekniek Construction 

$290.00 $590.00 $890.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$2.00 $2.00 $2.00 Tekniek Construction 

$280.00 $580.00 $880.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$2.00 $2.00 $2.00 Tekniek Construction 

$270.00 $570.00 $870.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$2.00 $2.00 $2.00 Tekniek Construction 

$260.00 $560.00 $860.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$2.00 $2.00 $2.00 Tekniek Construction 

$250.00 $550.00 $850.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$2.00 $2.00 $2.00 Tekniek Construction 

Specification 204: Finish Subgrade

$500.00 $600.00 $700.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$5.00 $5.00 $5.00 Tekniek Construction 

Proof Rolling (2,001 – 3,000 SM) 1 Square Meter

Proof Rolling (3,001 – 4,000 SM) 1 Square Meter

Proof Rolling (> 4,001 SM) 1 Square Meter

Proof Rolling (501 – 1,000 SM) 1 Square Meter

Proof Rolling (1,001 – 2,000 SM) 1 Square Meter

Borrow Class D 1

Cubic Meter 

(Truck 

Measure)

Borrow Class D 1 Ton

Presplitting Dril Holes 1 Linear Meter

Finishing Subgrade 1 Square Meter

Proof Rolling (0 - 500 SM) 1 Square Meter

72

73

74

75

76

67

68

69

70

71

Page 7 of 43Page 7 of 43



ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Specification 205: Trench Excavation

$1,500.00 $1,800.00 $2,160.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$45.00 $45.00 $45.00 Tekniek Construction 

$1,400.00 $1,680.00 $2,016.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$45.00 $45.00 $45.00 Tekniek Construction 

$1,300.00 $1,560.00 $1,872.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$45.00 $45.00 $45.00 Tekniek Construction 

$1,200.00 $1,440.00 $1,728.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$45.00 $45.00 $45.00 Tekniek Construction 

$2,500.00 $3,000.00 $3,600.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$75.00 $75.00 $75.00 Tekniek Construction 

$2,400.00 $2,880.00 $3,456.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$75.00 $75.00 $75.00 Tekniek Construction 

$2,300.00 $2,760.00 $3,312.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$75.00 $75.00 $75.00 Tekniek Construction 

$2,200.00 $2,640.00 $3,168.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$75.00 $75.00 $75.00 Tekniek Construction 

$500.00 $600.00 $720.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$50.00 $50.00 $50.00 Tekniek Construction 

$5,000.00 $6,000.00 $7,200.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$80.00 $80.00 $80.00 Tekniek Construction 

$1,200.00 $1,440.00 $1,728.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$50.00 $50.00 $50.00 Tekniek Construction 

Unclassified Excavation for Structures 1 Cubic Meter

Rock Excavation for Structures 1 Cubic Meter

Foundation fill 1 Cubic Meter

Trench Excavation in Rock (101 – 200 CuM) 1 Cubic Meter

Trench Excavation in Rock  (>201 CuM) 1 Cubic Meter

Trench Excavation, Unclassified  (101 – 200 CuM) 1 Cubic Meter

Trench Excavation, Unclassified  (>201 CuM) 1 Cubic Meter

Trench Excavation in Rock (0 – 50 CuM) 1 Cubic Meter

Trench Excavation, Unclassified (0 – 50 CuM) 1 Cubic Meter

Trench Excavation, Unclassified (51 – 100 CuM) 1 Cubic Meter

Trench Excavation in Rock (51 – 100 CuM) 1 Cubic Meter
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$1,250.00 $1,500.00 $1,800.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$468.00 $468.00 $468.00 Tekniek Construction 

$250.00 $300.00 $360.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$25.00 $25.00 $25.00 Tekniek Construction 

$250.00 $300.00 $360.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$40.00 $40.00 $40.00 Tekniek Construction 

$500.00 $600.00 $720.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$30.00 $30.00 $30.00 Tekniek Construction 

$250.00 $300.00 $360.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$25.00 $25.00 $25.00 Tekniek Construction 

$250.00 $300.00 $360.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$20.00 $20.00 $20.00 Tekniek Construction 

$1,000.00 $1,100.00 $1,200.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$75.00 $75.00 $75.00 Tekniek Construction 

$15,000.00 $18,000.00 $21,600.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 Tekniek Construction 

$1,200.00 $1,440.00 $1,728.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$30.00 $30.00 $30.00 Tekniek Construction 

$1,200.00 $1,440.00 $1,728.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$70.00 $70.00 $70.00 Tekniek Construction 

$1,500.00 $1,700.00 $1,900.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$80.00 $80.00 $80.00 Tekniek Construction 

$1,450.00 $1,650.00 $1,850.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$80.00 $80.00 $80.00 Tekniek Construction 

Lean Concrete Base (0 – 200 SM) 1 Square Meter

Lean Concrete Base (201 – 500 SM) 1 Square Meter

Subbase Course 1 Cubic Meter

Aggregate Base Course 1 Cubic Meter

Earth Berms 1 Linear Meter

Silt-Fence 1 Linear Meter

Plastic Liner 1

Bridge Approach Embankment 1 Cubic Meter

Straw Bales 1 Each

San Bags 1 Each

Reconditioning of Shoulderand Ditches 1 kilometer

Square Meter

Sheating 1 Cubic Meter

92

93

94

95

96

88

89

90

91

97

98

99
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$1,400.00 $1,600.00 $1,800.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$80.00 $80.00 $80.00 Tekniek Construction 

$1,350.00 $1,550.00 $1,750.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$80.00 $80.00 $80.00 Tekniek Construction 

$800.00 $960.00 $1,152.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $250.00 $300.00 Tekniek Construction 

$790.00 $948.00 $1,137.60 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $250.00 $300.00 Tekniek Construction 

$780.00 $936.00 $1,123.20 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $250.00 $300.00 Tekniek Construction 

$800.00 $960.00 $1,152.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $250.00 $300.00 Tekniek Construction 

$790.00 $948.00 $1,137.60 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $250.00 $300.00 Tekniek Construction 

$780.00 $936.00 $1,123.20 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $250.00 $300.00 Tekniek Construction 

$800.00 $960.00 $1,152.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $250.00 $300.00 Tekniek Construction 

$790.00 $948.00 $1,137.60 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $250.00 $300.00 Tekniek Construction 

$780.00 $936.00 $1,123.20 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $250.00 $300.00 Tekniek Construction 

$800.00 $960.00 $1,152.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $250.00 $300.00 Tekniek Construction 

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (12) Range > 1,500 Tons 1 Ton

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (34) Range 90 - 499 Tons 1 Ton

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (12) Range > 1,500 Tons 1 Ton

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (12) Range 90 - 499 Tons 1 Ton

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (12) Range 500 - 1,499 Tons 1 Ton

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (38) Range > 1,500 Tons 1 Ton

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (12) Range 90 - 499 Tons 1 Ton

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (12) Range 500 - 1,499 Tons 1 Ton

Lean Concrete Base (> 1,001 SM) 1 Square Meter

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (38) Range 90 - 499 Tons 1 Ton

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) (38) Range 500 - 1,499 Tons 1 Ton

Lean Concrete Base (500 – 1,000 SM) 1 Square Meter100

101

107

108

109

110

111

102

103

104

105

106
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$790.00 $948.00 $1,137.60 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $250.00 $300.00 Tekniek Construction 

$780.00 $936.00 $1,123.20 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $250.00 $300.00 Tekniek Construction 

$800.00 $960.00 $1,152.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $250.00 $300.00 Tekniek Construction 

$790.00 $948.00 $1,137.60 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $250.00 $300.00 Tekniek Construction 

$780.00 $936.00 $1,123.20 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $250.00 $300.00 Tekniek Construction 

$800.00 $960.00 $1,152.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $250.00 $300.00 Tekniek Construction 

$790.00 $948.00 $1,137.60 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $250.00 $300.00 Tekniek Construction 

$780.00 $936.00 $1,123.20 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $250.00 $300.00 Tekniek Construction 

$800.00 $960.00 $1,152.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $250.00 $300.00 Tekniek Construction 

$790.00 $948.00 $1,137.60 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $250.00 $300.00 Tekniek Construction 

$780.00 $936.00 $1,123.20 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $250.00 $300.00 Tekniek Construction 

$800.00 $960.00 $1,152.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $250.00 $300.00 Tekniek Construction 

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (12) Range > 1,500 Tons 1 Ton

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (34) Range 90 - 499 Tons 1 Ton

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (38) Range > 1,500 Tons 1 Ton

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (12) Range 90 - 499 Tons 1 Ton

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (12) Range 500 - 1,499 Tons 1 Ton

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (1) Range > 1,500 Tons 1 Ton

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (38) Range 90 - 499 Tons 1 Ton

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (38) Range 500 - 1,499 Tons 1 Ton

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (34) Range > 1,500 Tons 1 Ton

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (1) Range 90 - 499 Tons 1 Ton

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (1) Range 500 - 1,499 Tons 1 Ton

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - B (50 or 75) (34) Range 500 - 1,499 Tons 1 Ton112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$790.00 $948.00 $1,137.60 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $250.00 $300.00 Tekniek Construction 

$780.00 $936.00 $1,123.20 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $250.00 $300.00 Tekniek Construction 

$800.00 $960.00 $1,152.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $250.00 $300.00 Tekniek Construction 

$790.00 $948.00 $1,137.60 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $250.00 $300.00 Tekniek Construction 

$780.00 $936.00 $1,123.20 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $250.00 $300.00 Tekniek Construction 

$2,000.00 $2,400.00 $2,880.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$600.00 $600.00 $600.00 Tekniek Construction 

$6,000.00 $7,200.00 $8,640.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$600.00 $600.00 $600.00 Tekniek Construction 

$600.00 $675.00 $725.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$55.00 $55.00 $55.00 Tekniek Construction 

$600.00 $675.00 $725.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$75.00 $75.00 $75.00 Tekniek Construction 

$1,000.00 $1,200.00 $1,440.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$75.00 $75.00 $75.00 Tekniek Construction 

$35.00 $42.00 $50.40 Líneas de Puerto Rico Inc

$3.95 $3.95 $3.95 Tekniek Construction 

$32.50 $39.00 $46.80 Líneas de Puerto Rico Inc

$3.95 $3.95 $3.95 Tekniek Construction 

Cold Miling of Bituminous Concrete Pavement (0 -300 CuM) 1 Square Meter

Cold Miling of Bituminous Concrete Pavement (301 – 600 CuM) 1 Square Meter

Replacement Subbase Material 1 Cubic Meter

Replaceent Aggregate base Course 1 Cubic Meter

Full Depth Removal of Bituminous Concrete Pavement 1 Cubic Meter

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (1) Range > 1,500 Tons 1 Ton

Test Cores 1 Each

Test Pits 1 Each

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (34) Range > 1,500 Tons 1 Ton

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (1) Range 90 - 499 Tons 1 Ton

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (1) Range 500 - 1,499 Tons 1 Ton

Hot Mix Plant Bituminous Pavement - L (50 or 75) (34) Range 500 - 1,499 Tons 1 Ton

132

134

135

136

127

128

129

130

131

124

125

126
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$30.00 $36.00 $43.20 Líneas de Puerto Rico Inc

$3.95 $3.95 $3.95 Tekniek Construction 

$27.50 $33.00 $39.60 Líneas de Puerto Rico Inc

$3.95 $3.95 $3.95 Tekniek Construction 

$500.00 $550.00 $600.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$250.00 $250.00 $250.00 Tekniek Construction 

$350.00 $400.00 $450.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $225.00 $225.00 Tekniek Construction 

$1,000.00 $1,050.00 $1,075.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 Tekniek Construction 

$1,500.00 $1,050.00 $1,075.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 Tekniek Construction 

$1,000.00 $1,050.00 $1,075.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$350.00 $350.00 $350.00 Tekniek Construction 

$1,050.00 $1,100.00 $1,150.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$400.00 $400.00 $400.00 Tekniek Construction 

$1,000.00 $1,500.00 $1,750.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$450.00 $450.00 $450.00 Tekniek Construction 

$1,200.00 $1,700.00 $1,950.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$500.00 $500.00 $500.00 Tekniek Construction 

$1,400.00 $1,900.00 $2,150.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$550.00 $550.00 $550.00 Tekniek Construction 

$1,000.00 $150.00 $200.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$300.00 $300.00 $300.00 Tekniek Construction 

Undersealing Grout - Cement (Quarry) 1 Bag

Removal Portland Cement Concrete Pavement 1 Square Meter

Undersealing Grout - Cement (Unsanded) 1 Bag

Undersealing Grout - Cement (Epoxy) 1 Bag

Undersealing Grout - Cement (Furan) 1 Bag

Testing 1 Joint

Injection Holes 1 Each

Undersealing Grout - Cement (Sanded) 1 Bag

Cold Miling of Bituminous Concrete Pavement (> 1,001 CuM 1 Square Meter

Portland Cement Concrete Pavement 1 Square Meter

Pavement Drains 1 Linear Meter

Cold Miling of Bituminous Concrete Pavement (601 – 1,000 CuM) 1 Square Meter137

138

139

140

141

142

148

143

144

145

146

147
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$1,500.00 $1,650.00 $1,800.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$125.00 $125.00 $125.00 Tekniek Construction 

$1,500.00 $1,650.00 $1,800.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$125.00 $125.00 $125.00 Tekniek Construction 

$2,500.00 $2,650.00 $2,800.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$10.00 $10.00 $10.00 Tekniek Construction 

$2,700.00 $2,850.00 $3,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$12.00 $12.00 $12.00 Tekniek Construction 

$2,900.00 $3,050.00 $3,200.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$14.00 $14.00 $14.00 Tekniek Construction 

$3,100.00 $3,250.00 $3,400.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$16.00 $16.00 $16.00 Tekniek Construction 

$3,300.00 $3,450.00 $3,600.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$18.00 $18.00 $18.00 Tekniek Construction 

$2,700.00 $2,850.00 $3,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$10.00 $10.00 $10.00 Tekniek Construction 

$2,900.00 $3,050.00 $3,200.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$12.00 $12.00 $12.00 Tekniek Construction 

$3,100.00 $3,250.00 $3,400.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$14.00 $14.00 $14.00 Tekniek Construction 

$3,300.00 $3,450.00 $3,600.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$16.00 $16.00 $16.00 Tekniek Construction 

$3,500.00 $3,650.00 $3,800.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$18.00 $18.00 $18.00 Tekniek Construction 

PCC Slab Replacement (Accelerated Strength) Thickness 10in 1 Square Meter

PCC Slab Replacement (Accelerated Strength) Thickness 12in 1 Square Meter

PCC Slab Replacement (Accelerated Strength) Thickness 4in 1 Square Meter

PCC Slab Replacement (Accelerated Strength) Thickness 6in 1 Square Meter

PCC Slab Replacement (Accelerated Strength) Thickness 8in 1 Square Meter

PCC Slab Replacement (Normal Set) Thickness 8in 1 Square Meter

PCC Slab Replacement (Normal Set) Thickness 10in 1 Square Meter

PCC Slab Replacement (Normal Set) Thickness 12in 1 Square Meter

Replacement of Aggregate Base Course 1 Cubic Meter

PCC Slab Replacement (Normal Set)  Thickness 4in 1 Square Meter

PCC Slab Replacement (Normal Set) Thickness 6in 1 Square Meter

Replacement of Subbase Material 1 Cubic Meter

153

154

155

156

157

149

150

151

152

158

159

160
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$2,700.00 $2,850.00 $3,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$10.00 $10.00 $10.00 Tekniek Construction 

$2,900.00 $3,050.00 $3,200.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$12.00 $12.00 $12.00 Tekniek Construction 

$3,100.00 $3,250.00 $3,400.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$14.00 $14.00 $14.00 Tekniek Construction 

$3,300.00 $3,450.00 $3,600.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$16.00 $16.00 $16.00 Tekniek Construction 

$3,500.00 $3,650.00 $3,800.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$18.00 $18.00 $18.00 Tekniek Construction 

$10,000.00 $10,500.00 $11,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 Tekniek Construction 

$3,500.00 $3,800.00 $4,100.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$125.00 $125.00 $125.00 Tekniek Construction 

$5,000.00 $5,500.00 $6,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$350.00 $350.00 $350.00 Tekniek Construction 

$1,500.00 $1,650.00 $1,800.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$30.00 $30.00 $30.00 Tekniek Construction 

$1,600.00 $1,750.00 $1,900.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$30.00 $30.00 $30.00 Tekniek Construction 

$750.00 $900.00 $1,050.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$4.00 $4.00 $4.00 Tekniek Construction 

$2,500.00 $2,650.00 $2,800.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$20.00 $20.00 $20.00 Tekniek Construction 

Removal of Existing Bituminous Overlay 1 Square Meter

Cracking Reseating and Cleaning Concrete Pavement 1 Square Meter

Grind Concrete Pavement 1 Square Meter

Sealing of Portland Cement Concrete Pavement Joint and Cracks 1 Linear Meter

Sealing of Pavement/Shoulder Joint 1 Linear Meter

Portland Cement Concrete Pavement (Accelerate Strength) Thickness 12in 1 Square Meter

Partial Depth Patching - Portland Cement Concrete Pavement 1 Square Meter

New Dowels 1 Each

Portland Cement Concrete Pavement (Accelerate Strength) Thickness 6in 1 Square Meter

Portland Cement Concrete Pavement (Accelerate Strength) Thickness 8in 1 Square Meter

Portland Cement Concrete Pavement (Accelerate Strength) Thickness 10in 1 Square Meter

Portland Cement Concrete Pavement (Accelerate Strength) Thickness 4in 1 Square Meter161

162

168

169

170

171

172

163

164

165

166

167
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$2,500.00 $2,800.00 $3,100.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 Tekniek Construction 

$6,000.00 $7,200.00 $8,640.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$800.00 $800.00 $800.00 Tekniek Construction 

$6,500.00 $7,800.00 $9,360.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$800.00 $800.00 $800.00 Tekniek Construction 

$7,000.00 $8,400.00 $10,080.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$800.00 $800.00 $800.00 Tekniek Construction 

$7,500.00 $9,000.00 $10,800.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$800.00 $800.00 $800.00 Tekniek Construction 

$8,000.00 $9,600.00 $11,520.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$800.00 $800.00 $800.00 Tekniek Construction 

$8,500.00 $10,200.00 $12,240.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$800.00 $800.00 $800.00 Tekniek Construction 

$9,000.00 $10,800.00 $12,960.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$800.00 $800.00 $800.00 Tekniek Construction 

$20.00 $22.00 $24.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$1.50 $1.50 $1.50 Tekniek Construction 

$20.00 $22.00 $24.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$1.50 $1.50 $1.50 Tekniek Construction 

$20.00 $22.00 $24.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$1.50 $1.50 $1.50 Tekniek Construction 

$20.00 $22.00 $24.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$1.50 $1.50 $1.50 Tekniek Construction 

Reinforcing Steel #5 1 Pound

Reinforcing Steel #6 1 Pound

Concrete Class B 1 Cubic Meter

Reinforcing Steel #3 1 Pound

Reinforcing Steel #4 1 Pound

Concrete Class A-7 1 Cubic Meter

Concrete Class A-8 1 Cubic Meter

Concrete Class A-9 1 Cubic Meter

Concrete Class A 1 Cubic Meter

Concrete Class A-4 1 Cubic Meter

Concrete Class A-6 1 Cubic Meter

Pavement Deflection Testing 1 Test Day173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$20.00 $22.00 $24.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$1.75 $1.75 $1.75 Tekniek Construction 

$20.00 $22.00 $24.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$1.75 $1.75 $1.75 Tekniek Construction 

$20.00 $22.00 $24.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$1.75 $1.75 $1.75 Tekniek Construction 

$20.00 $22.00 $24.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$2.00 $2.00 $2.00 Tekniek Construction 

$75.00 $100.00 $125.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3.00 $3.00 $3.00 Tekniek Construction 

$75.00 $100.00 $125.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3.00 $3.00 $3.00 Tekniek Construction 

$75.00 $100.00 $125.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3.00 $3.00 $3.00 Tekniek Construction 

$75.00 $100.00 $125.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3.00 $3.00 $3.00 Tekniek Construction 

$75.00 $100.00 $125.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3.25 $3.25 $3.25 Tekniek Construction 

$75.00 $100.00 $125.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3.25 $3.25 $3.25 Tekniek Construction 

$75.00 $100.00 $125.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3.25 $3.25 $3.25 Tekniek Construction 

$75.00 $100.00 $125.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3.50 $3.50 $3.50 Tekniek Construction 

Epoxy Coated Reinforcing Steel #9 1 Pound

Epoxy Coated Reinforcing Steel #10 1 Pound

Epoxy Coated Reinforcing Steel #6 1 Pound

Epoxy Coated Reinforcing Steel #7 1 Pound

Epoxy Coated Reinforcing Steel #8 1 Pound

Epoxy Coated Reinforcing Steel #3 1 Pound

Epoxy Coated Reinforcing Steel #4 1 Pound

Epoxy Coated Reinforcing Steel #5 1 Pound

Reinforcing Steel #8 1 Pound

Reinforcing Steel #9 1 Pound

Reinforcing Steel #10 1 Pound

Reinforcing Steel #7 1 Pound

193

194

195

196

188

189

190

191

192

185

186

187
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$1,500.00 $1,650.00 $1,800.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$310.00 $310.00 $310.00 Tekniek Construction 

$1,600.00 $1,750.00 $1,900.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$413.00 $413.00 $413.00 Tekniek Construction 

$1,800.00 $1,950.00 $2,100.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$510.00 $510.00 $510.00 Tekniek Construction 

$2,100.00 $2,250.00 $2,400.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$612.00 $612.00 $612.00 Tekniek Construction 

$2,600.00 $2,750.00 $2,900.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$714.00 $714.00 $714.00 Tekniek Construction 

$3,200.00 $3,350.00 $3,500.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$816.00 $816.00 $816.00 Tekniek Construction 

$1,500.00 $1,600.00 $1,700.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$132.00 $132.00 $132.00 Tekniek Construction 

$1,700.00 $1,800.00 $1,900.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$198.00 $198.00 $198.00 Tekniek Construction 

$1,900.00 $2,000.00 $2,100.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$264.00 $264.00 $264.00 Tekniek Construction 

$2,200.00 $2,300.00 $2,400.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$330.00 $330.00 $330.00 Tekniek Construction 

$2,500.00 $2,600.00 $2,700.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$396.00 $396.00 $396.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,100.00 $3,200.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$462.00 $462.00 $462.00 Tekniek Construction 

36 inch PEP, Stiffness 150 1 Linear Meter

42 inch PEP, Stiffness 130 1 Linear Meter

18 inch PEP, Stiffness 275 1 Linear Meter

24 inch PEP, Stiffness 235 1 Linear Meter

30 inch PEP, Stiffness 190 1 Linear Meter

42 inch PVC Pipe, Stiffness 95 1 Linear Meter

48 inch PVC Pipe, Stiffness 80 1 Linear Meter

12 inch Polyethylene Pipe (PEP), Stiffness 345 1 Linear Meter

24 inch PVC Pipe, Stiffness 165 1 Linear Meter

30 inch PVC Pipe, Stiffness 130 1 Linear Meter

36 inch PVC Pipe, Stiffness 110 1 Linear Meter

18 inch PVC Pipe, Stiffness 220 1 Linear Meter197

198

199

200

201

202

208

203

204

205

206

207
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$3,500.00 $3,600.00 $3,700.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$528.00 $528.00 $528.00 Tekniek Construction 

$1,800.00 $1,900.00 $2,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$290.00 $290.00 $290.00 Tekniek Construction 

$2,000.00 $2,100.00 $2,200.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$300.00 $300.00 $300.00 Tekniek Construction 

$2,250.00 $2,350.00 $2,450.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$300.00 $300.00 $300.00 Tekniek Construction 

$2,550.00 $2,650.00 $2,750.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$325.00 $325.00 $325.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,100.00 $3,200.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$570.00 $350.00 $350.00 Tekniek Construction 

$3,350.00 $3,450.00 $3,550.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$570.00 $400.00 $400.00 Tekniek Construction 

$3,600.00 $3,700.00 $3,800.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$865.00 $450.00 $450.00 Tekniek Construction 

$4,200.00 $4,300.00 $4,400.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$1,418.00 $1,418.00 $1,418.00 Tekniek Construction 

$5,000.00 $5,500.00 $6,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$1,800.00 $1,800.00 $1,800.00 Tekniek Construction 

$2,000.00 $2,500.00 $3,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$290.00 $290.00 $290.00 Tekniek Construction 

$2,250.00 $2,750.00 $3,250.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$300.00 $300.00 $300.00 Tekniek Construction 

12 inch RCP, D-Load 1 Linear Meter

18 inch RCP, D-Load 1 Linear Meter

48 inch RCP, Class 1 1 Linear Meter

72 inch RCP, Class 1 1 Linear Meter

84 inch RCP, Class 1 1 Linear Meter

30 inch RCP, Class 1 1 Linear Meter

36 inch RCP, Class 1 1 Linear Meter

42 inch RCP, Class 1 1 Linear Meter

12 inch Reinforced Concrete Pipe (RCP), Class 1 1 Linear Meter

18 inch RCP, Class 1 1 Linear Meter

24 inch RCP, Class 1 1 Linear Meter

48 inch PEP, Stiffness 120 1 Linear Meter

213

214

215

216

217

209

210

211

212

218

219

220
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$2,550.00 $3,050.00 $3,550.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$300.00 $300.00 $300.00 Tekniek Construction 

$2,850.00 $3,350.00 $3,850.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$325.00 $325.00 $325.00 Tekniek Construction 

$3,200.00 $3,700.00 $4,200.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$570.00 $350.00 $350.00 Tekniek Construction 

$3,500.00 $4,000.00 $4,500.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$570.00 $400.00 $400.00 Tekniek Construction 

$4,000.00 $4,500.00 $5,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$865.00 $450.00 $450.00 Tekniek Construction 

$5,000.00 $5,500.00 $6,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$1,418.00 $1,418.00 $1,418.00 Tekniek Construction 

$6,000.00 $6,500.00 $7,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$1,800.00 $1,800.00 $1,800.00 Tekniek Construction 

$2,500.00 $3,000.00 $3,500.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$2,800.00 $2,800.00 $2,800.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,500.00 $4,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 Tekniek Construction 

$3,500.00 $4,000.00 $4,500.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3,200.00 $3,200.00 $3,200.00 Tekniek Construction 

$4,000.00 $4,500.00 $5,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 Tekniek Construction 
30 inch End Section (PEP) 1 Each

12 inch End Section Polyethylene Pipe (PEP) 1 Each

18 inch End Section (PEP) 1 Each

24 inch End Section (PEP) 1 Each

48 inch RCP, D-Load 1 Linear Meter

72 inch RCP, D-Load 1 Linear Meter

84 inch RCP, D-Load 1 Linear Meter

30 inch RCP, D-Load 1 Linear Meter

36 inch RCP, D-Load 1 Linear Meter

42 inch RCP, D-Load 1 Linear Meter

24 inch RCP, D-Load 1 Linear Meter221

222

228

229

230

231

223

224

225

226

227
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$4,500.00 $5,000.00 $5,500.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 Tekniek Construction 

$3,500.00 $4,000.00 $4,500.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$2,800.00 $2,800.00 $2,800.00 Tekniek Construction 

$4,000.00 $4,500.00 $5,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$2,900.00 $2,900.00 $2,900.00 Tekniek Construction 

$4,500.00 $5,000.00 $5,500.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3,200.00 $3,200.00 $3,200.00 Tekniek Construction 

$5,000.00 $5,500.00 $6,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3,600.00 $3,600.00 $3,600.00 Tekniek Construction 

$4,500.00 $5,000.00 $5,500.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3,800.00 $3,800.00 $3,800.00 Tekniek Construction 

$5,000.00 $5,500.00 $6,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$2,900.00 $2,900.00 $2,900.00 Tekniek Construction 

$5,500.00 $6,000.00 $6,500.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 Tekniek Construction 

$6,000.00 $6,500.00 $7,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 Tekniek Construction 

$5,500.00 $6,000.00 $6,500.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 Tekniek Construction 

$6,000.00 $6,500.00 $7,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 Tekniek Construction 

$6,000.00 $6,500.00 $7,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 Tekniek Construction 
12 inch End Section RCP Type III 1 Each

24 inch End Section RCP Type II 1 Each

30 inch End Section RCP Type II 1 Each

36 inch End Section RCP Type II 1 Each

36 inch End Section RCP Type I 1 Each

12 inch End Section RCP Type II 1 Each

18 inch End Section RCP Type II 1 Each

18 inch End Section RCP Type I 1 Each

24 inch End Section RCP Type I 1 Each

30 inch End Section RCP Type I 1 Each

36 inch End Section (PEP) 1 Each

12 inch End Section RCP Type I 1 Each233

234

235

236

237

232

238

239

240

241

242

243
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$6,500.00 $7,000.00 $7,500.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 Tekniek Construction 

$7,000.00 $7,500.00 $8,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3,900.00 $3,900.00 $3,900.00 Tekniek Construction 

$6,500.00 $7,000.00 $7,500.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 Tekniek Construction 

$7,000.00 $7,500.00 $8,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 Tekniek Construction 

$7,000.00 $7,500.00 $8,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 Tekniek Construction 

$5,500.00 $6,000.00 $6,500.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 Tekniek Construction 

$6,250.00 $6,750.00 $7,250.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$5,500.00 $5,500.00 $5,500.00 Tekniek Construction 

$7,250.00 $7,750.00 $8,250.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$6,500.00 $6,500.00 $6,500.00 Tekniek Construction 

$8,500.00 $9,000.00 $9,500.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$7,500.00 $7,500.00 $7,500.00 Tekniek Construction 

$6,500.00 $7,000.00 $7,500.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 Tekniek Construction 

$7,500.00 $8,000.00 $8,500.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 Tekniek Construction 

$8,500.00 $9,000.00 $9,500.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 Tekniek Construction 

24 inch Galvanized Steel End for Circular Pipe 2-2/3" x 1/2" and 3" x 1" corrugation, 

GA 16
1 Each

72 inch End Section RCP 1 Each

12 inch Galvanized Steel End for Circular Pipe 2-2/3" x 1/2" and 3" x 1" corrugation, 

GA 16
1 Each

18 inch Galvanized Steel End for Circular Pipe 2-2/3" x 1/2" and 3" x 1" corrugation, 

GA 16
1 Each

48 inch End Section RCP 1 Each

54 inch End Section RCP 1 Each

60 inch End Section RCP 1 Each

30 inch End Section RCP Type III 1 Each

36 inch End Section RCP Type III 1 Each

42 inch End Section RCP 1 Each

18 inch End Section RCP Type III 1 Each

24 inch End Section RCP Type III 1 Each

253

254

255

248

249

250

251

252

244

245

246

247
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$9,500.00 $10,000.00 $10,500.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 Tekniek Construction 

$10,500.00 $11,000.00 $11,500.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 Tekniek Construction 

$15,000.00 $16,000.00 $17,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 Tekniek Construction 

$17,000.00 $18,000.00 $19,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 Tekniek Construction 

$19,000.00 $19,500.00 $20,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 Tekniek Construction 

$21,000.00 $21,500.00 $22,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 Tekniek Construction 

$23,000.00 $23,500.00 $24,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 Tekniek Construction 

$20,000.00 $21,000.00 $22,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 Tekniek Construction 

$21,000.00 $22,000.00 $23,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 Tekniek Construction 

$22,000.00 $23,000.00 $24,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$2,800.00 $2,800.00 $2,800.00 Tekniek Construction 

$23,000.00 $24,000.00 $25,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$2,800.00 $2,800.00 $2,800.00 Tekniek Construction 

$24,000.00 $25,000.00 $26,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 Tekniek Construction 
2 No. Pipe, Diam 30 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A 1 Each

3 No. Pipe, Diam 18 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A 1 Each

2 No. Pipe, Diam 24 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A 1 Each

3 No. Pipe, Diam 24 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A 1 Each

Galvanized Steel End Section Arch for Pipe 2-2/3" x 1/2" corrugation Span Rise 28 x 20 

GA 16
1 Each

Galvanized Steel End Section Arch for Pipe 2-2/3" x 1/2" corrugation Span Rise 36 x 24 

GA 14
1 Each

2 No. Pipe, Diam 18 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A 1 Each

Galvanized Steel End Section Arch for Pipe 2-2/3" x 1/2" corrugation Span Rise 17 x 13 

GA 16
1 Each

Galvanized Steel End Section Arch for Pipe 2-2/3" x 1/2" corrugation Span Rise 21 x 15 

GA 16
1 Each

Galvanized Steel End Section Arch for Pipe 2-2/3" x 1/2" corrugation Span Rise 24 x 18 

GA 16
1 Each

30 inch Galvanized Steel End for Circular Pipe 2-2/3" x 1/2" and 3" x 1" corrugation, 

GA 14
1 Each

36 inch Galvanized Steel End for Circular Pipe 2-2/3" x 1/2" and 3" x 1" corrugation, 

GA 14
1 Each

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$25,000.00 $26,000.00 $27,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 Tekniek Construction 

$26,000.00 $27,000.00 $28,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 Tekniek Construction 

$27,000.00 $28,000.00 $29,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 Tekniek Construction 

$28,000.00 $29,000.00 $30,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 Tekniek Construction 

$29,000.00 $30,000.00 $31,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 Tekniek Construction 

$30,000.00 $31,000.00 $32,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 Tekniek Construction 

$31,000.00 $32,000.00 $33,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 Tekniek Construction 

$32,000.00 $33,000.00 $34,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 Tekniek Construction 

$33,000.00 $34,000.00 $35,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 Tekniek Construction 

$23,000.00 $24,000.00 $25,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$2,600.00 $2,600.00 $2,600.00 Tekniek Construction 

$24,000.00 $25,000.00 $26,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$2,600.00 $2,600.00 $2,600.00 Tekniek Construction 

$25,000.00 $26,000.00 $27,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$2,800.00 $2,800.00 $2,800.00 Tekniek Construction 
2 No. Pipe, Diam 24 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B 1 Each

3 No. Pipe, Diam 48 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A 1 Each

2 No. Pipe, Diam 18 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B 1 Each

3 No. Pipe, Diam 18 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B 1 Each

3 No. Pipe, Diam 42 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A 1 Each

1 No. Pipe, Diam 48 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A 1 Each

2 No. Pipe, Diam 48 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A 1 Each

3 No. Pipe, Diam 36 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A 1 Each

1 No. Pipe, Diam 42 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A 1 Each

2 No. Pipe, Diam 42 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A 1 Each

3 No. Pipe, Diam 30 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A 1 Each

2 No. Pipe, Diam 36 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type A 1 Each

273

274

275

276

277

268

269

270

271

272

278

279
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$26,000.00 $27,000.00 $28,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$2,800.00 $2,800.00 $2,800.00 Tekniek Construction 

$27,000.00 $28,000.00 $29,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 Tekniek Construction 

$28,000.00 $29,000.00 $30,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 Tekniek Construction 

$29,000.00 $30,000.00 $31,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3,400.00 $3,400.00 $3,400.00 Tekniek Construction 

$30,000.00 $31,000.00 $32,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$3,400.00 $3,400.00 $3,400.00 Tekniek Construction 

$31,000.00 $32,000.00 $33,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 Tekniek Construction 

$32,000.00 $33,000.00 $34,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 Tekniek Construction 

$33,000.00 $34,000.00 $35,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 Tekniek Construction 

$34,000.00 $35,000.00 $36,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 Tekniek Construction 

$35,000.00 $36,000.00 $37,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 Tekniek Construction 

$36,000.00 $37,000.00 $38,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 Tekniek Construction 

$39,000.00 $40,000.00 $41,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 Tekniek Construction 
1 No. Pipe, Diam 54 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B 1 Each

1 No. Pipe, Diam 48 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B 1 Each

2 No. Pipe, Diam 48 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B 1 Each

3 No. Pipe, Diam 48 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B 1 Each

1 No. Pipe, Diam 42 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B 1 Each

2 No. Pipe, Diam 42 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B 1 Each

3 No. Pipe, Diam 42 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B 1 Each

3 No. Pipe, Diam 30 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B 1 Each

2 No. Pipe, Diam 36 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B 1 Each

3 No. Pipe, Diam 36 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B 1 Each

3 No. Pipe, Diam 24 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B 1 Each

2 No. Pipe, Diam 30 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B 1 Each

280

281

282

288

289

290

291

283

284

285

286

287
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$42,000.00 $43,000.00 $44,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 Tekniek Construction 

$45,000.00 $46,000.00 $47,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 Tekniek Construction 

$48,000.00 $49,000.00 $50,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$5,500.00 $5,500.00 $5,500.00 Tekniek Construction 

$51,000.00 $52,000.00 $53,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$5,500.00 $5,500.00 $5,500.00 Tekniek Construction 

$54,000.00 $55,000.00 $56,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$5,500.00 $5,500.00 $5,500.00 Tekniek Construction 

$40,000.00 $42,500.00 $45,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$4,820.00 $4,820.00 $4,820.00 Tekniek Construction 

$45,000.00 $47,500.00 $50,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$4,800.00 $4,800.00 $4,800.00 Tekniek Construction 

$2,500.00 $3,000.00 $3,500.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$500.00 $500.00 $500.00 Tekniek Construction 

$2,200.00 $2,700.00 $3,200.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$500.00 $500.00 $500.00 Tekniek Construction 

$3,500.00 $4,000.00 $4,500.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$500.00 $500.00 $500.00 Tekniek Construction 

$1,900.00 $2,100.00 $2,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$500.00 $500.00 $500.00 Tekniek Construction 

$3,250.00 $3,750.00 $4,250.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$500.00 $500.00 $500.00 Tekniek Construction 
Pull or Junction Box Adjustments 1 Each

Inlet Adjustments 1 Each

Catch Basins Adjustments 1 Each

Valve Box Adjustments 1 Each

Catch Basins, Open System 1 Each

Catch Basins, Closed System 1 Each

Manholes Adjustments 1 Each

1 No. Pipe, Diam 60 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B 1 Each

2 No. Pipe, Diam 60 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B 1 Each

3 No. Pipe, Diam 60 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B 1 Each

2 No. Pipe, Diam 54 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B 1 Each

3 No. Pipe, Diam 54 inch Reinforced Concrete Culvert End Section Type B 1 Each293

294

295

296

297

292

298

299

300

301

302

303
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$50,000.00 $55,000.00 $60,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$500.00 $500.00 $500.00 Tekniek Construction 

$25,000.00 $30,000.00 $35,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$1,700.00 $1,700.00 $1,700.00 Tekniek Construction 

$5,000.00 $5,500.00 $6,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 Tekniek Construction 

$600.00 $720.00 $864.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$280.00 $280.00 $280.00 Tekniek Construction 

$700.00 $840.00 $1,008.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$250.00 $250.00 $250.00 Tekniek Construction 

$625.00 $750.00 $150.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$260.00 $260.00 $260.00 Tekniek Construction 

$1,250.00 $1,500.00 $1,800.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$280.00 $280.00 $280.00 Tekniek Construction 

$450.00 $540.00 $648.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$190.00 $190.00 $190.00 Tekniek Construction 

$450.00 $530.00 $638.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$190.00 $190.00 $190.00 Tekniek Construction 

$425.00 $510.00 $612.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $225.00 $225.00 Tekniek Construction 

$425.00 $505.00 $607.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $225.00 $225.00 Tekniek Construction 

$2,000.00 $2,200.00 $2,400.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 Tekniek Construction 
MELT Terminal 1 Each

Corrugated Steel Beam Guard Rail Weak Post (WP), Single Face 1 Linear Meter

Corrugate Steel Beam Guard Rail SP, Double Face 1 Linear Meter

Corrugate Steel Beam Guard Rail WP, Double Face 1 Linear Meter

French Drain, Corrugated Pipe 1 Linear Meter

French Drain, Concrete Pipe 1 Linear Meter

Corrugated Steel Beam Guard Rail Strong Post (SP), Single Face 1 Linear Meter

Portlands Cement Concrete for Drainage Structure 1 Cubic Meter

4 inch Pipe Underdrain, Type 4 1 Linear Meter

French Drain, PVC Pipe 1 Linear Meter

Miscellaneous Structure Adjustments 1 Each

Conversions of Inlets and Catch Basins to Manholes 1 Each

313

314

315

308

309

310

311

312

304

305

306

307
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$200.00 $240.00 $288.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$50.00 $50.00 $50.00 Tekniek Construction 

$200.00 $240.00 $288.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$50.00 $50.00 $50.00 Tekniek Construction 

$500.00 $700.00 $900.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$500.00 $500.00 $500.00 Tekniek Construction 

$1,400.00 $1,600.00 $1,800.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$80.00 $80.00 $80.00 Tekniek Construction 

$5,000.00 $6,000.00 $7,200.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$250.00 $250.00 $250.00 Tekniek Construction 

$1,500.00 $1,700.00 $1,900.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$160.00 $160.00 $160.00 Tekniek Construction 

$1,500.00 $1,800.00 $2,160.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$85.00 $85.00 $85.00 Tekniek Construction 

$2,500.00 $3,000.00 $3,600.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$85.00 $85.00 $85.00 Tekniek Construction 

$1,600.00 $1,920.00 $2,304.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$85.00 $85.00 $85.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,600.00 $4,320.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$85.00 $85.00 $85.00 Tekniek Construction 

$1,500.00 $1,800.00 $2,160.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$85.00 $85.00 $85.00 Tekniek Construction 

Concrete Gutter, Cast in place 1 Linear Meter

Concrete Gutter, Precast 1 Linear Meter

Combination Concrete Curb and Gutter, Cast in place 1 Linear Meter

Reconstruction of Existing Sidewalk 1 Square Meter

Concrete Curb, Cast in place 1 Linear Meter

Concrete Curb, Precast 1 Linear Meter

Portland Cement Concrete Sidewalk 1 Square Meter

Bituminous Concrete Sidewalk 1 Square Meter

Bituminous Concrete Sidewalk 1 Ton

Removal and Resetting of Existing Guard Rail SP 1 Linear Meter

Removal and Resetting of Existing Guard Rail WP 1 Linear Meter

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$2,750.00 $3,300.00 $3,960.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$85.00 $85.00 $85.00 Tekniek Construction 

$1,650.00 $1,980.00 $2,376.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$85.00 $85.00 $85.00 Tekniek Construction 

$3,100.00 $3,720.00 $4,464.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$85.00 $85.00 $85.00 Tekniek Construction 

$1,700.00 $2,040.00 $2,448.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$85.00 $85.00 $85.00 Tekniek Construction 

$3,500.00 $4,200.00 $5,040.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$85.00 $85.00 $85.00 Tekniek Construction 

$1,650.00 $1,980.00 $2,376.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$85.00 $85.00 $85.00 Tekniek Construction 

$3,350.00 $4,020.00 $4,824.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$85.00 $85.00 $85.00 Tekniek Construction 

$500.00 $600.00 $720.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$5.00 $5.00 $5.00 Tekniek Construction 

$6,000.00 $6,100.00 $6,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$400.00 $400.00 $400.00 Tekniek Construction 

$6,200.00 $6,300.00 $6,500.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$400.00 $400.00 $400.00 Tekniek Construction 

$6,400.00 $6,500.00 $6,700.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$400.00 $400.00 $400.00 Tekniek Construction 

$6,600.00 $6,700.00 $6,900.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$400.00 $400.00 $400.00 Tekniek Construction 

Concrete Barrier, Type C, Class A 1 Linear Meter

Concrete Barrier, Type D, Class B 1 Linear Meter

Painting Concrete Curb 1 Linear Meter

Concrete Barrier, Type A, Class B 1 Linear Meter

Concrete Barrier, Type B, Class A 1 Linear Meter

Reconstruction of Existing Gutter, Cast in place 1 Linear Meter

Reconstruction of Existing Gutter,  Precast 1

Reconstruction of Existing Curb and Gutter, Cast in place 1 Linear Meter

Reconstruction of Existing Curb and Gutter,  Precast 1 Linear Meter

Combination Concrete Curb and Gutter,  Precast 1 Linear Meter

Reconstruction of Existing Curb, Cast in place 1 Linear Meter

Reconstruction of Existing Curb,  Precast 1 Linear Meter

Linear Meter

333

334

335

336

337

328

329

330

331

332

338

327
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$6,800.00 $6,900.00 $7,100.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$400.00 $400.00 $400.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$385.80 $385.80 $385.80 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$385.80 $385.80 $385.80 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$385.80 $385.80 $385.80 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$385.80 $385.80 $385.80 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$385.80 $385.80 $385.80 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$214.00 $214.00 $214.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$385.80 $385.80 $385.80 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$385.80 $385.80 $385.80 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$385.80 $385.80 $385.80 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$385.80 $385.80 $385.80 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$385.80 $385.80 $385.80 Tekniek Construction 

Traffic Sign W5 - 2 1 Each

Traffic Sign W5 - 3 1 Each

Traffic Sign W3 - 4, Normal 1 Each

Traffic Sign W3 - 5, Normal 1 Each

Traffic Sign W5 - 1 1 Each

Traffic Sign W1 -6 (D) or W1 - 6 (I), Normal 1 Each

Traffic Sign W1 -8 (D) or W1 - 8 (I), Normal 1 Each

Traffic Sign W1 -8 (D) or W1 - 8 (I), Normal 1 Each

Traffic Sign W1 -1 (D) or W1 - 1 (I), Normal 1 Each

Traffic Sign W1 -2 (D) or W1 - 2 (I), Normal 1 Each

Traffic Sign W1 -4 (D) or W1 - 4 (I), Normal 1 Each

Concrete Barrier, Type E, Class B 1 Linear Meter339

340

341

342

348

349

350

343

344

345

346

347
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$385.80 $385.80 $385.80 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$385.80 $385.80 $385.80 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$385.80 $385.80 $385.80 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$385.80 $385.80 $385.80 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$385.80 $385.80 $385.80 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$385.80 $385.80 $385.80 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$385.80 $385.80 $385.80 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$553.00 $553.00 $553.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$738.00 $738.00 $738.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$738.00 $738.00 $738.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$738.00 $738.00 $738.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$738.00 $738.00 $738.00 Tekniek Construction 

Traffic Sign W20 - 3, Normal 1 Each

Traffic Sign W20 - 3a (PR), Normal 1 Each

Traffic Sign W14 - 3, Normal 1 Each

Traffic Sign W20 - 1, Normal 1 Each

Traffic Sign W20 - 2, Normal 1 Each

Traffic Sign W8 - 6a (PR) 1 Each

Traffic Sign W8 - 17 (D) or W8 - 17 (I), Normal 1 Each

Traffic Sign W9 - 3 or W9- 3 (D) or W9 - 3 (I), Normal 1 Each

Traffic Sign W6 - 3, Normal 1 Each

Traffic Sign W8 - 5, Normal 1 Each

Traffic Sign W8 - 6 1 Each

Traffic Sign W5 - 4, Normal 1 Each

353

354

355

356

357

351

352

358

359

360

361

362
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$738.00 $738.00 $738.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$738.00 $738.00 $738.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$738.00 $738.00 $738.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$385.80 $385.80 $385.80 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$142.00 $142.00 $142.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$738.00 $738.00 $738.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$385.80 $385.80 $385.80 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$385.80 $385.80 $385.80 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$385.80 $385.80 $385.80 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$385.80 $385.80 $385.80 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$556.00 $556.00 $556.00 Tekniek Construction 
Traffic Sign E5 - 2a 1 Each

Traffic Sign W21 - 3, Normal 1 Each

Traffic Sign W21 - 4, Normal 1 Each

Traffic Sign W21 - 5d (PR), Normal 1 Each

Traffic Sign W20 - 7a, Normal 1 Each

Traffic Sign W20 - 8, Normal 1 Each

Traffic Sign W21 - 1a, Normal 1 Each

Traffic Sign W20 - 5 (D) or W20 - 5 (I), Normal 1 Each

Traffic Sign W20 - 6, Normal 1 Each

Traffic Sign W20 - 7, Normal 1 Each

Traffic Sign W20 - 4, Normal 1 Each

373

368

369

370

371

372

363

364

365

366

367
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$258.00 $258.00 $258.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$426.00 $426.00 $426.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$128.00 $128.00 $128.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$668.00 $668.00 $668.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$426.00 $426.00 $426.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$426.00 $426.00 $426.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$426.00 $426.00 $426.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$552.00 $552.00 $552.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$266.00 $266.00 $266.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$214.00 $214.00 $214.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$214.00 $214.00 $214.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$552.00 $552.00 $552.00 Tekniek Construction 
Traffic Sign R2 - 6a (PR) 1 Each

Traffic Sign R1 - 2, Normal 1 Each

Traffic Sign R2 - 1, Normal 1 Each

Traffic Sign R2 - 2a, Normal 1 Each

Traffic Sign G20 -2a 1 Each

Traffic Sign G20 -8 1 Each

Traffic Sign R1 - 1, Normal 1 Each

Traffic Sign OM - 3 (D) or OM - 3 (I) 1 Each

Traffic Sign G20 - 1 1 Each

Traffic Sign G20 - 2, Normal 1 Each

Traffic Sign M4 - 8a, Normal 1 Each

Traffic Sign M4 - 9 (D) or M4 - 9 (I), Normal 1 Each

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$266.00 $266.00 $266.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$266.00 $266.00 $266.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$266.00 $266.00 $266.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,150.00 $3,300.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$130.00 $130.00 $130.00 Tekniek Construction 

$2,500.00 $3,000.00 $3,600.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$725.00 $725.00 $725.00 Tekniek Construction 

$1,200.00 $1,440.00 $1,728.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$167.00 $167.00 $167.00 Tekniek Construction 

$2,400.00 $2,880.00 $3,456.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$125.00 $125.00 $125.00 Tekniek Construction 

$1,200.00 $1,440.00 $1,728.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$75.00 $75.00 $75.00 Tekniek Construction 

$20.00 $24.00 $28.80 Líneas de Puerto Rico Inc

$7.50 $7.50 $7.50 Tekniek Construction 

$1,000.00 $1,200.00 $1,440.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$350.00 $350.00 $350.00 Tekniek Construction 

$12,000.00 $12,500.00 $13,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$5,800.00 $5,800.00 $5,800.00 Tekniek Construction 

$12,500.00 $13,000.00 $13,500.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$5,900.00 $5,900.00 $5,900.00 Tekniek Construction 
Traffic Impact Attenuation Module Type B Alternate 1 Each

Thermoplastic Pavement Markings Stripes, white or yellow 1 Linear Meter

Thermoplastic Pavement Marking Symbols and Letters, white 1 Each

Traffic Impact Attenuation Module Type A Alternate 1 Each

Concrete Paved Waterway 1 Square Meter

Grounted Stone Waterway 1 Square Meter

Bed Course Material 1 Cubic Meter

Traffic Sign R5 - 1a, Normal 1 Each

Traffic Sign R6 - 1 (D) or R6 - 1 (I) 1 Each

Gabions 1 Cubic Meter

Traffic Sign R3 - 5 (D) or R3 - 5 (I) 1 Each

Traffic Sign R5 - 1, Normal 1 Each

393

394

395

396

397

388

389

390

391

392

386

387
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$13,000.00 $13,500.00 $14,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$6,100.00 $6,100.00 $6,100.00 Tekniek Construction 

$13,500.00 $14,000.00 $14,500.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$6,200.00 $6,200.00 $6,200.00 Tekniek Construction 

$14,000.00 $14,500.00 $15,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$6,400.00 $6,400.00 $6,400.00 Tekniek Construction 

$14,500.00 $15,000.00 $15,500.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$6,500.00 $6,500.00 $6,500.00 Tekniek Construction 

$15,000.00 $15,500.00 $16,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$6,900.00 $6,900.00 $6,900.00 Tekniek Construction 

$15,500.00 $16,000.00 $16,500.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$7,200.00 $7,200.00 $7,200.00 Tekniek Construction 

$750.00 $900.00 $1,080.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$64.00 $64.00 $64.00 Tekniek Construction 

$800.00 $960.00 $1,152.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$64.00 $64.00 $64.00 Tekniek Construction 

$750.00 $900.00 $1,080.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$64.00 $64.00 $64.00 Tekniek Construction 

$750.00 $900.00 $1,080.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$385.00 $385.00 $385.00 Tekniek Construction 

$1,200.00 $1,440.00 $1,728.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$365.00 $365.00 $365.00 Tekniek Construction 

$1,500.00 $2,250.00 $3,375.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$195.00 $195.00 $195.00 Tekniek Construction 
Dumped Riprap 1 Cubic Meter

Right-of-way Marker 1 Each

Traffic Delineator 1 Each

Filter Blanket 1 Cubic Meter

Traffic Impact Attenuation Module Type H Alternate 1 Each

Kilometer Marker 1 Each

Hectometer Marker 1 Each

Traffic Impact Attenuation Module Type E Alternate 1 Each

Traffic Impact Attenuation Module Type F Alternate 1 Each

Traffic Impact Attenuation Module Type G Alternate 1 Each

Traffic Impact Attenuation Module Type C Alternate 1 Each

Traffic Impact Attenuation Module Type D Alternate 1 Each

398

399

400

401

402

408

409

403

404

405

406

407
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$3,000.00 $3,600.00 $4,320.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$195.00 $195.00 $195.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,500.00 $4,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$190.00 $190.00 $190.00 Tekniek Construction 

$1,500.00 $1,750.00 $2,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$195.00 $195.00 $195.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,500.00 $4,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$85.00 $85.00 $85.00 Tekniek Construction 

$4,500.00 $5,250.00 $6,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$65.00 $65.00 $65.00 Tekniek Construction 

$1,200.00 $1,350.00 $1,450.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$130.00 $130.00 $130.00 Tekniek Construction 

$2,400.00 $2,700.00 $2,900.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$145.00 $145.00 $145.00 Tekniek Construction 

$1,500.00 $1,800.00 $2,160.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$95.00 $95.00 $95.00 Tekniek Construction 

$80,000.00 $85,000.00 $90,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$175.00 $175.00 $175.00 Tekniek Construction 

$25,000.00 $30,000.00 $35,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$225.00 $225.00 $225.00 Tekniek Construction 

$20,000.00 $24,000.00 $28,800.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$450.00 $450.00 $450.00 Tekniek Construction 

$5,000.00 $6,000.00 $7,200.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$30.00 $30.00 $30.00 Tekniek Construction 
Cleaning and Repair of Storm Sewers 1 Linear Meter

Pneumatically Applied Mortar 1 Square Meter

Pneumatically Applied Mortar 1 Bag

Cleaning and Repair of Culvert 1 Each

Vertical Sand Drains 1 Linear Meter

Vertical Wick Drains 1 Linear Meter

Furnishing and Placing Loamy Topsoil 1 Cubic Meter

Drainage Blanket, In Place 1 Cubic Meter

Drainage Blanke 1 Ton

Drainage Blanket, Truck Measure 1

Cubic Meter 

(Truck 

Measure)

Grouted Riprap 1 Cubic Meter

Concrete Riprap in Bags 1 Cubic Meter

413

414

415

416

417

410

411

412

418

419

420

421
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$25,000.00 $30,000.00 $36,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$450.00 $450.00 $450.00 Tekniek Construction 

$6,000.00 $7,200.00 $8,640.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 Tekniek Construction 

$700.00 $840.00 $1,008.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$350.00 $350.00 $350.00 Tekniek Construction 

$2,000.00 $2,400.00 $2,880.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$900.00 $900.00 $900.00 Tekniek Construction 

$2,500.00 $3,000.00 $3,600.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$975.00 $975.00 $975.00 Tekniek Construction 

$3,000.00 $3,600.00 $4,320.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$1,125.00 $1,125.00 $1,125.00 Tekniek Construction 

$250.00 $300.00 $360.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$45.00 $45.00 $45.00 Tekniek Construction 

$300.00 $360.00 $432.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$100.00 $100.00 $100.00 Tekniek Construction 

$15.00 $18.00 $21.60 Líneas de Puerto Rico Inc

$5.00 $5.00 $5.00 Tekniek Construction 

$300.00 $360.00 $432.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$300.00 $300.00 $300.00 Tekniek Construction 

$25.00 $30.00 $36.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$9.00 $9.00 $9.00 Tekniek Construction 

$600.00 $720.00 $864.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$160.00 $160.00 $160.00 Tekniek Construction 
Temporary Guard Rail 1 Linear Meter

Temporary Pavement Markings - Stripes 1 Linear Meter

Temporary Pavement Markings - Symbols and Letters 1 Each

Removal of Pavement Marking 1 Linear Meter

Barricade Type III 1 Each

Cone 1 Each

Drum 1 Each

Construction Sign 1 Square Meter

Barricade Type I 1 Each

Barricade Type II 1 Each

Cleaning and Repair of Manholes, Inlets and Catch Basins 1 Each

Replacement Grates, New Frames and Grates 1 Each

422

433

428

429

430

431

432

423

424

425

426

427
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$1,000.00 $1,200.00 $1,440.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$450.00 $450.00 $450.00 Tekniek Construction 

$25,000.00 $30,000.00 $36,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$17,000.00 $17,000.00 $17,000.00 Tekniek Construction 

$6,000.00 $6,500.00 $7,000.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$300.00 $300.00 $300.00 Tekniek Construction 

$2,000.00 $2,400.00 $2,880.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$125.00 $125.00 $125.00 Tekniek Construction 

$5,000.00 $6,000.00 $7,200.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$500.00 $500.00 $500.00 Tekniek Construction 

$25.00 $30.00 $36.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$13.35 $13.35 $13.35 Tekniek Construction 

$25.00 $30.00 $36.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$13.35 $13.35 $13.35 Tekniek Construction 

$500.00 $600.00 $720.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$13.35 $13.35 $13.35 Tekniek Construction 

$20.00 $24.00 $28.80 Líneas de Puerto Rico Inc

$7.00 $7.00 $7.00 Tekniek Construction 

$20.00 $24.00 $28.80 Líneas de Puerto Rico Inc

$7.00 $7.00 $7.00 Tekniek Construction 

$2,500.00 $2,800.00 $3,100.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$168.00 $168.00 $168.00 Tekniek Construction 

$2,750.00 $3,050.00 $3,350.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$140.00 $140.00 $140.00 Tekniek Construction 
Grouted Stone Paving 1 Square Meter

Non-reflective Raised Pavement Markers White or Yellow 1 Each

Reflective Raised Pavement Markers (One way or two way, clear, yellow or red) 1 Each

Concrete Slope Paving 1 Square Meter

Reflectorized Painted Pavement Markings Stripes, white 1 Linear Meter

Reflectorized Painted Pavement Markings Stripes, yellow 1 Linear Meter

Reflectorized Painted Pavement Markings Symbols and Letter, white 1 Each

Temporary Traffic Signals 1 Linear Meter

Flashing Arrow Signs 1
Full Day (24 

hours)

Warning Light 1 Each

Temporary Concrete Barrier 1 Linear Meter

Temporary Impact Attenuators 1 Each Module

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$1,500.00 $1,800.00 $2,160.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$25.00 $25.00 $25.00 Tekniek Construction 

$1,250.00 $1,500.00 $1,800.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$2.00 $2.00 $2.00 Tekniek Construction 

$8,000.00 $9,600.00 $11,520.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$75.00 $75.00 $75.00 Tekniek Construction 

$10,000.00 $12,000.00 $14,400.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$550.00 $550.00 $550.00 Tekniek Construction 

$10,000.00 $12,000.00 $14,400.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$450.00 $450.00 $450.00 Tekniek Construction 

$10,000.00 $12,000.00 $14,400.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$450.00 $450.00 $450.00 Tekniek Construction 

$10,000.00 $12,000.00 $14,400.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$450.00 $450.00 $450.00 Tekniek Construction 

$10,000.00 $12,000.00 $14,400.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$450.00 $450.00 $450.00 Tekniek Construction 

$10,000.00 $12,000.00 $14,400.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$450.00 $450.00 $450.00 Tekniek Construction 

$795.00 $955.00 $1,147.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 

$785.00 $943.00 $1,132.60 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 

$775.00 $931.00 $1,118.20 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 
Warm Mix Asphalt Pavement - Marshall S (50 or 75) (38) Range > 1,500 Tons 1 Ton

Polimer Midified Binder PG70-22, Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) 

(12) Range > 1,501 Tons
1 Ton

Warm Mix Asphalt Pavement - Marshall S (50 or 75) (38) Range 90 - 499 Tons 1 Ton

Warm Mix Asphalt Pavement - Marshall S (50 or 75) (38) Range 500 - 1,499 Tons 1 Ton

Polimer Midified Binder PG70-22, Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) 

(38) Range > 1,501 Tons
1 Ton

Polimer Midified Binder PG70-22, Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) 

(12) Range 90 - 499 Tons
1 Ton

Polimer Midified Binder PG70-22, Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) 

(12) 500 - 1,500 Tons
1 Ton

Name Plate 1 Each

Polimer Midified Binder PG70-22, Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) 

(38) Range 90 - 499 Tons
1 Ton

Polimer Midified Binder PG70-22, Hot Mix Plant Bituminous Pavement - S (50 or 75) 

(38) Range 500 - 1,500 Tons
1 Ton

Painting Steel 1 Square Meter

Painting Steel 1 Linear Meter

453

454

455

456

457

448

449

450

451

452

446

447

Page 39 of 43Page 39 of 43



ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$795.00 $955.00 $1,147.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 

$785.00 $943.00 $1,132.60 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 

$775.00 $931.00 $1,118.20 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 

$795.00 $955.00 $1,147.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 

$785.00 $943.00 $1,132.60 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 

$775.00 $931.00 $1,118.20 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 

$795.00 $955.00 $1,147.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 

$785.00 $943.00 $1,132.60 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 

$775.00 $931.00 $1,118.20 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 

$795.00 $955.00 $1,147.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 

$785.00 $943.00 $1,132.60 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 

$775.00 $931.00 $1,118.20 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 
Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (1) Range > 1,500 Tons 1 Ton

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (34) Range > 1,500 Tons 1 Ton

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (1) Range 90 - 499 Tons 1 Ton

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (1) Range 500 - 1,499 Tons 1 Ton

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (12) Range > 1,500 Tons 1 Ton

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (34) Range 90 - 499 Tons 1 Ton

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (34) Range 500 - 1,499 Tons 1 Ton

Warm Mix Asphalt Pavement - Marshall S (50 or 75) (12) Range > 1,500 Tons 1 Ton

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (12) Range 90 - 499 Tons 1 Ton

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall - B (50 or 75) (12) Range 500 - 1,499 Tons 1 Ton

Warm Mix Asphalt Pavement - Marshall S (50 or 75) (12) Range 90 - 499 Tons 1 Ton

Warm Mix Asphalt Pavement - Marshall S (50 or 75) (12) Range 500 - 1,499 Tons 1 Ton
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$795.00 $955.00 $1,147.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 

$785.00 $943.00 $1,132.60 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 

$775.00 $931.00 $1,118.20 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 

$795.00 $955.00 $1,147.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 

$785.00 $943.00 $1,132.60 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 

$775.00 $931.00 $1,118.20 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 

$795.00 $955.00 $1,147.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 

$785.00 $943.00 $1,132.60 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 

$775.00 $931.00 $1,118.20 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 

$795.00 $955.00 $1,147.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 

$785.00 $943.00 $1,132.60 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (12) Range > 1,500 Tons 1 Ton

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (34) Range 90 - 499 Tons 1 Ton

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (34) Range 500 - 1,499 Tons 1 Ton

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (38) Range > 1,500 Tons 1 Ton

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (12) Range 90 - 499 Tons 1 Ton

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (12) Range 500 - 1,499 Tons 1 Ton

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (38) Range 90 - 499 Tons 1 Ton

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (38) Range 500 - 1,499 Tons 1 Ton
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Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (34) Range > 1,500 Tons 1 Ton

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (1) Range 90 - 499 Tons 1 Ton

Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (1) Range 500 - 1,499 Tons 1 Ton
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

$775.00 $931.00 $1,118.20 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 

$300.00 $360.00 $432.00 Líneas de Puerto Rico Inc

$270.00 $270.00 $270.00 Tekniek Construction 

Líneas de Puerto Rico Inc

Tekniek Construction 

Líneas de Puerto Rico Inc

Tekniek Construction 

Líneas de Puerto Rico Inc

Tekniek Construction 

Other Items

Bonds 1 Per project

 The Government Entity will request a quote from the 

Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which 

will be issued by the ASG. 

1 Ton

Project Sign, include Manual de Rotulacion 1 Per project

 The Government Entity will request a quote from the 

Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which 

will be issued by the ASG. 

Policy and Insurance 1 Per project

 The Government Entity will request a quote from the 

Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which 

will be issued by the ASG. 
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Warm Mix Asphalt Pavement – Marshall L (50 or 75) (1) Range > 1,500 Tons 1 Ton

Control Strip Section
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ITEM DESCRIPTION Qty UNIT Primary Road Secondary Road Tertiary Road Proponente

Vigencia: 19 de febrero de 2025 al 18 de febrero de 2028

Los costos establecido en esta hoja corresponden al Municipio de Vieques

RFP- 24J-14849 Municipio de Vieques

PARA ESTABLECER CONTRATO(S) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES CON ASIGNACIÓN DE 

FONDO FEDERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, ENTIDADES EXENTAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Líneas de Puerto Rico Inc

Tekniek Construction 

Líneas de Puerto Rico Inc

Tekniek Construction 

Líneas de Puerto Rico Inc

Tekniek Construction 

Líneas de Puerto Rico Inc

Tekniek Construction 

Puerto Rico Internal Revenue Stamps in the amount of $3.00 1 Per project

 The Government Entity will request a quote from the 

Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which 

will be issued by the ASG. 

Colegio de Ingenieros y Agrimensores (CIA) stamps in the amount of $1.00 for every 

$1,000.00, or fraction thereof, of the total original contract amount
1 Per project

 The Government Entity will request a quote from the 

Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which 

will be issued by the ASG. 

Permits 1 Per project

 The Government Entity will request a quote from the 

Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which 

will be issued by the ASG. 

Taxes and Patents 1 Per project

 The Government Entity will request a quote from the 

Contractor, prior to the issuance of the Purchase Order, which 

will be issued by the ASG. 
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