



Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia
Gobernador

Lcda. Karla G. Mercado Rivera
Administradora y Principal Oficial de Compras

ENMIENDA NÚM. 3

SUBASTA FORMAL 21-0073

**SUPLIR, INSTALAR Y REPARAR VERJAS EN CYCLON FENCE Y SERPENTINA
EN EL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DE RÍO PIEDRAS, ADSCRITO
A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA
ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO**

Asunto: Enmienda a la Tabla de Cotizar y a las Fechas de Entrega de Ofertas y Acto de Apertura

Se notifica a los licitadores interesados en participar en la Subasta de referencia la siguiente enmienda:

- aw*
- aw*
- I. Se aneja Tabla de Cotizar Enmendada Núm. III. Los licitadores **tendrán** que presentar su oferta utilizando la tabla aquí adjuntada y completando todas sus partes.
 - II. Las ofertas tendrán que ser enviadas por correo electrónico a ofertas@asg.pr.gov y presentadas ante la Oficina de la Junta de Subastas en el Centro Gubernamental Minillas, Torre Norte, Piso 12, San Juan, Puerto Rico, en o antes del **viernes, 22 de abril de 2022, a la 1:00 pm.**
 - III. El Acto de Apertura se llevará a cabo el **viernes, 22 de abril de 2022, a la 1:00 pm.** Toda persona interesada en comparecer al Acto de Apertura, el cual se realizará de manera virtual, podrá acceder al mismo a través de la página cibernética de la ASG en el área de "Reforma de Compras", en la cual encontrará el enlace correspondiente a la subasta de referencia el cual proveerá, a su vez, la opción de conectividad al "Acto de Apertura Virtual".
 - IV. Se enmienda el inciso 7 de la sección 7 del Pliego de la Subasta 21-0073, para que lea como sigue:


*"7. El contratista tendrá **150 días calendario** a partir de la fecha de la orden de comienzo por parte de la Agencia Requirente."*




v. Se añade un inciso 10 de la sección 7 del Pliego de la Subasta 21-0073, para que lea como sigue:

"10. Los materiales a utilizarse deben cumplir con el Buy American Act."

Esta enmienda forma parte del Pliego de la Subasta Formal 21-0073 y debe ser incluida con su oferta. Todos los demás términos, especificaciones y condiciones permanecen inalterados.



Héctor Ortiz Méndez
Administrador Auxiliar de Adquisiciones



Aura Rosa Vázquez
Oficial de Licitación

Emitida: 14 de abril de 2022
En San Juan, Puerto Rico



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@asg.pr.gov






TABLA DE OFERTAR ENMENDADA III

SUBASTA FORMAL 21-0073

SUPLIR, INSTALAR Y REPARAR VERJAS EN CYCLONE FENCE Y SERPENTINAS EN EL HOSPITAL DE PSIQUIATRIA
GENERAL, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN

DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO



CONSTRUCCION DE VERJA EN CYCLONE FENCE

Tubería horizontal de 1-1/4" en la parte inferior y superior

Tuberías de esquina 4" OD

Construcción de zapata en hormigón de 20"x20"x30

Malla en Cyclon Fence #9

Tubería intermedia de 3" OD

TODA TUBERIA DEBE SER SCH 40

10' de alto con inclinación de 3' a 30 grados

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	% Ley de Preferencia	Precio Unitario	Costo Total	Garantía
1	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence TRAMO B	150	Pie Lineal				
2	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence con un (1) portón de dos (2) hojas TRAMO C	290	Pie Lineal				
3	Candado de exterior Solid high security. masterizado	2	Unidad				
4	Eliminar árbol sobre verja de Cyclone Fence de Cyclone Fence TRAMO D	1	Unidad				
5	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence instalada sobre muro de cemento.	140	Pie Lineal				
6	Eliminar árbol sobre verja de Cyclone Fence TRAMO H	1	Unidad				
7	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence con dos (2) portones peatonales TRAMO J	50	Pie Lineal				
8	Candado de exterior Solid high security. masterizado	3	Unidad				
9	Eliminar y reconstruir verja Cyclone Fence con un (1) portón peatonal	50	Pie Lineal				
10	Candado de exterior Solid high security. masterizado TRAMO O	1	Unidad				
11	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence con un (1) portón peatonal	28	Pie Lineal				

12	Candado de exterior Solid high security, masterizado TRAMO P	1	Unidad				
13	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence TRAMO Q	45	Pie Lineal				
14	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence TRAMO S	60	Pie Lineal				
15	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence	215	Pie Lineal				
16	Construir portón peatonal en la entrada de estacionamiento #3	1	Pie Lineal				
17	Candado de exterior solid high security, masterizado TRAMO U	2	Unidad				
18	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence con 1 portón peatonal y 2 portones de dos (2) hojas de 20"	358	Pie Lineal				
19	Candado de exterior solid high security, masterizado TRAMO W	4	Unidad				
20	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence con portón de 10" de una (1) hoja TRAMO X	70	Pie Lineal				
21	Candado de exterior solid high security, masterizado TRAMO X	2	Unidad				
22	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence con un (1) portón peatonal	50	Pie Lineal				
23	Candado de exterior solid high security, masterizado TRAMO Y	2	Unidad				
24	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence con un (1) portón peatonal	34	Pie lineal				
25	Candado de exterior solid high security, masterizado	1	Unidad				
REPARACIÓN DE VERJAS ORNAMENTALES							
TRAMO A							
26	Aumentar altura del portón corredizo de 6 pies de altura con portón peatonal a 12 pies con inclinación de 3 pies. Pintura- Raspar y pintar con primer para metal y dos (2) manos de pintura de calidad superior (color será indicado por ASSMCA)	24	Pie Lineal				
27	Candado de exterior solid high security, masterizado TRAMO Z	2	Unidad				
28	Preparar y construir una inclinación de 3 pies sobre verja ornamental (portón existente mide 10" de alto x 40" de largo)	40	Pie Lineal				

29	Pintura de verja - Rascar y pintar con primer para metal y dos (2) manos de pintura de calidad superior (color será indicado por ASSMCA)	40	Pie Lineal					
CONSTRUCCIÓN DE VERJA NUEVA EN CYCLONE FENCE								
TRAMO E								
30	Verja de Cyclone Fence de 10' de alto con inclinación de 3' a 30 grados con un (1) portón peatonal de 20' de dos hojas	35	Pie Lineal					
	Malla de Cyclone Fence # 9							
	Tubería de esquinas de 4" OD							
	Tubería intermedia de 3" OD							
	Tubería Horizontal de 1-1/4" en la parte inferior y superior							
Zapata de 20" x 20" x 30"								
TODA LA TUBERIA DEBE SER SCH40								
31	Candado de exterior solid high security, masterizado	1	Unidad					
TRAMO L								
32	Verja de Cyclone Fence de Cyclone Fence de 10' de alto con inclinación de 3' a 30 grados con un (1) portón peatonal de 6' en una hojas	40	Pie Lineal					
	Malla de Cyclone Fence # 9							
	Tubería de esquinas de 4" OD							
	Tubería intermedia de 3" OD							
	Tubería Horizontal de 1-1/4" en la parte inferior y superior							
Zapata de 20" x 20" x 30"								
TODA LA TUBERIA DEBE SER SCH40								
33	Candado de exterior solid high security, masterizado	1	Unidad					
ELIMINAR VERJA Y ACONDICIONAR TERRENO								
TRAMO M								
34	Remover y disponer verja de Cyclone Fence, limpiar y aplanar área para acondicionamiento de terreno.	50	Pie Lineal					
TRAMO G								
35	Remover y disponer verja de Cyclone Fence, limpiar y aplanar área para acondicionamiento de terreno.	50	Pie Lineal					
CONSTRUIR INCLINACIÓN DE 3' EN VERJA EXISTENTE								
TRAMO D								
36	Eliminar portón de 20' y construir verja similar a la verja existente con inclinación. Construir inclinación de 3' en verja existente	20	Pie Lineal					
TRAMO V								
37	Reparar y reforzar verja y construir inclinación de 3'- Área Recreativa Edificio #5	113	Pie Lineal					

	TRAMO I							
38	Construir inclinación de 3'- Antiguo Forense	50	Pie Lineal					
	TRAMO R							
39	Construir inclinación de 3'- Estacionamiento #2	97	Pie Lineal					
	INSTALACIÓN DE SERPENTINAS	Cantidad	unidad	% Ley de Preferencia	Precio Unitario	Costo Total	Garantía	
	TRAMO K							
	Verja que divide Antiguo Forense y el edificio #2							
40	Instalación de serpiente en verja existente con brazo lineal de 3' con 6 hilos de alambre de púa. Suplir e instalar 2 rollos de serpiente de 24" de diámetro	190	Pie Lineal					
	TRAMO N							
	Verja que divide Antiguo Forense y el edificio #2							
41	Reparación de portón existente de 10 pies en dos hojas. Instalación de serpiente en verja existente con brazo lineal de 3' con 6 hilos de alambre de púa. Suplir e instalar 2 rollos de serpiente de 24" de diámetro	20	Pie Lineal					
42	Candado de exterior solid high security, masterizado	1	Unidad					
	TRAMO F							
	Verja que divide Antiguo forense y Edificio #3							
43	Instalación de serpiente en verja existente con brazo tipo "Y" con 6 hilos de alambre de púa y serpiente de 18" de diámetro	200	Pie Lineal					
	TRAMO T							
	Verja entre Edificio #4 y Edificios #5							
44	Eliminar y disponer de alambres de púa y brazos	300	Pie Lineal					
45	Candado de exterior solid high security, masterizado	2	Unidad					
	PRECIO TOTAL _____							
	TÉRMINO DE ENTREGA _____							