



TABLA DE COTIZAR – SUBASTA FORMAL 21-0085

PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS CAVERNAS DE CAMUY

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Ley de % Preferencia	Garantía	Término de Entrega
Trabajos a realizar Panel 1							
1	Adquisición e instalación de Brakers de 20 amperes de 1 polo. Será responsabilidad del contratista el rectificar las capacidades del panel y evaluar las condiciones existentes en las facilidades.	16	16				
	Marca:						
	Modelo:						
2	Adquisición e instalación de Brakers de 20 amperes de 2 polos. Será responsabilidad del contratista el rectificar las capacidades del panel y evaluar las condiciones existentes en las facilidades.	2	2				
	Marca:						
	Modelo:						
3	Adquisición e instalación de Brakers de 20 amperes de 3 polos. Será responsabilidad del contratista el rectificar las capacidades del panel y evaluar las condiciones existentes en las facilidades.	1	1				
	Marca:						
	Modelo:						
Trabajos a realizar Panel 2							
4	Adquisición e instalación de Brakers de 20 amperes de 1 polo. Será responsabilidad del contratista el rectificar las capacidades del panel y evaluar las condiciones existentes en las facilidades.	13	13				
	Marca:						
	Modelo:						



TABLA DE COTIZAR – SUBASTA FORMAL 21-0085

5	Adquisición e instalación de Brakers de 20 amperes de 2 polos. Será responsabilidad del contratista el rectificar las capacidades del panel y evaluar las condiciones existentes en las facilidades.	2	2				
	Marca:						
	Modelo:						
6	Adquisición e instalación de Brakers de 20 amperes de 3 polos. Será responsabilidad del contratista el rectificar las capacidades del panel y evaluar las condiciones existentes en las facilidades.	1	1				
	Marca:						
	Modelo:						
Trabajos a realizar Panel 3							
7	Adquisición e instalación de Brakers de 20 amperes de 1 polo. Será responsabilidad del contratista el rectificar las capacidades del panel y evaluar las condiciones existentes en las facilidades.	14	14				
	Marca:						
	Modelo:						
8	Adquisición e instalación de Brakers de 20 amperes de 2 polos. Será responsabilidad del contratista el rectificar las capacidades del panel y evaluar las condiciones existentes en las facilidades.	2	2				
	Marca:						
	Modelo:						
9	Adquisición e instalación de Brakers de 20 amperes de 3 polos. Será responsabilidad del contratista el rectificar las capacidades del panel y evaluar las condiciones existentes en las facilidades.	1	1				
	Marca:						
	Modelo:						



TABLA DE COTIZAR – SUBASTA FORMAL 21-0085

Trabajos a realizar Panel 4							
10	Adquisición e instalación de Brakers de 20 amperes de 1 polo. Será responsabilidad del contratista el rectificar las capacidades del panel y evaluar las condiciones existentes en las facilidades.	11	11				
	Marca:						
	Modelo:						
11	Adquisición e instalación de Brakers de 20 amperes de 2 polos. Será responsabilidad del contratista el rectificar las capacidades del panel y evaluar las condiciones existentes en las facilidades.	1	1				
	Marca:						
	Modelo:						
12	Adquisición e instalación de Brakers de 20 amperes de 3 polos. Será responsabilidad del contratista el rectificar las capacidades del panel y evaluar las condiciones existentes en las facilidades.	1	1				
	Marca:						
	Modelo:						
Trabajos a realizar Panel 5							
13	Adquisición e instalación de Brakers de 20 amperes de 1 polo. Será responsabilidad del contratista el rectificar las capacidades del panel y evaluar las condiciones existentes en las facilidades.	21	21				
	Marca:						
	Modelo:						
14	Adquisición e instalación de Brakers de 20 amperes de 3 polos. Será responsabilidad del contratista el rectificar las capacidades del panel y evaluar las condiciones existentes en las facilidades.	4	4				
	Marca:						
	Modelo:						



TABLA DE COTIZAR – SUBASTA FORMAL 21-0085

15	Servicio de limpieza y acondicionamiento de todos los paneles. Incluir el acondicionamiento del sistema eléctrico de los paneles. Será responsabilidad del contratista el evaluar las condiciones existentes en las facilidades.	1	1				
Trabajos a realizar en los caminos hacia las cavernas, del portón del gazebo							
16	Adquisición e instalación de Focos colgantes. Será responsabilidad del contratista el rectificar las capacidades del panel y evaluar las condiciones existentes en las facilidades.	8	8				
	Marca:						
	Modelo:						
17	Adquisición e instalación de Focos de pared. Será responsabilidad del contratista el rectificar las capacidades del panel y evaluar las condiciones existentes en las facilidades.	2	2				
	Marca:						
	Modelo:						
Trabajos a realizar en Gazebo Interior							
18	Adquisición e instalación de Lámparas de techo. Será responsabilidad del contratista el rectificar las capacidades del panel y evaluar las condiciones existentes en las facilidades.	4	4				
	Marca:						
	Modelo:						
19	Adquisición e instalación de Receptáculos de 120 voltios. Será responsabilidad del contratista el rectificar las capacidades del panel y evaluar las condiciones existentes en las facilidades.	4	4				
	Marca:						
	Modelo:						



TABLA DE COTIZAR – SUBASTA FORMAL 21-0085

20	Adquisición e instalación de Lámparas de Emergencia. Será responsabilidad del contratista el rectificar las capacidades del panel y evaluar las condiciones existentes en las facilidades.	2	2				
	Marca:						
	Modelo:						
21	Adquisición e instalación de switch sencillos. Será responsabilidad del contratista el rectificar las capacidades del panel y evaluar las condiciones existentes en las facilidades.	2	2				
	Marca:						
	Modelo:						
Trabajos a realizar para caminos del gazebo hacia Río de la Caverna							
22	Adquisición e instalación de Focos Led. Los cuales serán localizados en diferentes partes de la caverna según sea determinado en visita ocular. Será responsabilidad del contratista el rectificar las capacidades del panel y evaluar las condiciones existentes en las facilidades.	140	140				
	Marca:						
	Modelo:						
23	Adquisición e instalación de Lámparas de Emergencia. Para las áreas de las aceras, en los lados de todo el camino. Los cuales serán determinados en visita ocular. Será responsabilidad del contratista el rectificar las capacidades del panel y evaluar las condiciones existentes en las facilidades.	70	70				
	Marca:						
	Modelo:						



TABLA DE COTIZAR – SUBASTA FORMAL 21-0085

24	Adquisición e instalación de Contactores de luces. Que funciones de acuerdo a los contactores existentes para poder controlar las luces por tiempo. Los cuales serán determinados en visita ocular. Será responsabilidad del contratista el rectificar las capacidades del panel y evaluar las condiciones existentes en las facilidades.	5	5				
	Marca:						
	Modelo:						
25	Servicio de limpieza y acondicionamiento del sistema eléctrico de lámparas, focos, receptáculos y switch. Será responsabilidad del contratista el evaluar las condiciones existentes en las facilidades.	1	1				
Detectores de Humo							
26	Adquisición e instalación de Detectores de Humo. Los cuales serán determinados en visita ocular. Será responsabilidad del contratista el rectificar las capacidades del panel y evaluar las condiciones existentes en las facilidades.	6	6				
	Marca:						
	Modelo:						
	Garantía de proyecto:						
	Término de entrega de proyecto:						
				TOTAL:	\$		